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1. ENCARGO

El titular, VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.,, con C.LF. A-
28760692 y direccion fiscal en calle Juan Esplandiu 11-13, 28007 de Madrid
(Comunidad de Madrid) han encomendado la redaccion del presente “Proyecto de
actividad de almacén de vehiculos recolectores de residuos urbanos en nave
existente de Logrofio (La Rioja)” a D. Miguel Garcia Laso, Ingeniero Industrial,

colegiado 2442 del Colegio Oficial de Ingenieros de Aragon y La Rioja.

2. ANTECEDENTES

Actualmente, el titular tiene adjudicada la recogida de los residuos urbanos de los
contenedores marrones (basura organica) de parte de la Comunidad Auténoma de

La Rioja.

El titular pretende utilizar un pabelldbn para poder guardar los 2 camiones
recolectores. Todos los vehiculos que pueda llegar a haber en el edificio se
encontraran siempre vacios de residuos. También dispondra de unos aseos y de

oficinas.

3. OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente documento es definir la actividad a desarrollar por el
peticionario de este documento, en el local situado en la calle La Nevera 10 (puerta
3), Poligono Industrial “La Portalada 11" de Logrofio (La Rioja), para proceder a la

solicitud de la correspondiente Licencia de Actividad.

4. EMPLAZAMIENTO

El local donde se pretende llevar a cabo la actividad estd ubicado un pabellén

existente. Este se encuentra en una parcela junto con varios inmuebles, en régimen
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de divisién horizontal.

Parcela catastral completa:

Calle La Nevera 10. 26006 Logrofio (La Rioja)
Referencia catastral: .............ccccoeees 8302703WN4080S
Superficie parcela ........cccccveeviieeiiie e 3.050,00 m?

Pabellén donde se desarrolla la actividad:

Calle La Nevera 10, puerta 3. 26006 Logrofio (La Rioja)

Participacion del inmueble ...........ccccooeeiiiiiiiiiiinnnns 25,00%
Referencia catastral: .............. 8302703WN4080S0003PE
Superficie construida catastral: ............cccceevvvvnnnnnn.. 887 m?

En la nave se desarrollaba una actividad de venta de productos de fontaneria.

Se trata de un pabellon de forma rectangular que linda al Este y Oeste, con
pabellones de la misma parcela (puetas 2 y 4); al Sur, con una parcela industrial
calle Santa Maria 9; y al Norte con la calle La Nevera.

La nave dispone, en su lado Norte, de un aparcamiento compartido con la nave
colindante (elementos comunes de la divisidbn horizontal); y al Sur, de un patio

(retranqueo).

5. JUSTIFICACION URBANISTICA

Se trata de una edificacién existente de la que no se modifica ninguln

parametro urbanistico.

5.1. PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE
- Plan General Municipal de Logrofio

- Ley 5/2006 de Ordenacion del Territorio y Urbanismo de La Rioja
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- Normas Urbanisticas Regionales de La Rioja

5.2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EXISTENTES

Se trata de una edificacion existente de la que no se modifica ningdn
parametro urbanistico. No obstante, se procede a resumir el cumplimiento de los

requisitos basicos del planeamiento.

Clasificacion del suelo: Urbano Consolidado. Plan Parcial “La Portalada
I1”. Industria Aislada.
Superficie de parcela: 3.050,00 m2. Minima 2.000 m2. CUMPLE.
Edificabilidad: 1m2t/1m2s.
m2s = 25% s/ 3.050,00 = 1.512,50 m2

m2t = 605,50 m2. CUMPLE

Altura méxima: 8,00 m. M&ximo 11 m. CUMPLE
Fachada: 50 m. Minimo 30 m. CUMPLE
Retranqueos: Frontales 10 m., traseros 5 m. CUMPLE
A resto de linderos: 5,00 m. Minimo 5,00 m. CUMPLE

Las dimensiones de la parcela, edificaciones, etc., se reflejan en los planos

correspondientes.

6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En el local objeto del presente proyecto, se desarrolla la siguiente actividad:

6.1. ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS

En la nave se guardaran 2 camiones recolectores de residuos urbanos (contenedore

marron), que se encontraran siempre vacios.
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6.2. OFICINAS

La nave dispone de una oficina en planta baja, que podra ser utilizada de manera

circunstancial para la gestiéon documental.

En la planta entreplanta existen 2 despachos que no van a ser utilizados.

7. MAQUINARIA

La actividad consiste en un almacén de 2 vehiculos, por lo tanto, no existe

maquinaria como tal.

8. DESCRIPCION DEL LOCAL

El pabell6n tiene forma rectangular y se encuentra acondicionado, ya que estuvo
destinado a tienda de articulos de fontaneria.

Su estructura principal esta compuesta por porticos de acero laminado a dos aguas,
sobre los que apoyan las correas metalicas de perfil doble “C”. La estructura se

apoya sobre una cimentacion de zapatas de hormigén armado.
La cubierta es de panel sandwich, con lucernarios rectangulares de policarbonato.
El cerramiento exterior se compone de:

- En medianeras y fachada Sur, bloques de hormigon prefabricado de

dimensiones 40x20x20 cm., pintado por su cara interior.

- En la fachada Norte (principal), paneles prefabricados de hormigdn de 20 cm.
de espesor, acabado exterior en arido visto.

La nave dispone de planta baja y un modulo de oficinas en planta baja y entreplanta.

La estructura es de acero laminado con forjado de hormigon.

La parcela se encuentra delimitada por un cerramiento proteccion sobre zécalo de
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muro de hormigén armado “in situ” en el lado Norte y de bloques de hormigén

prefabricados en el lado Sur.

El solado de planta baja esta realizado mediante solera de hormigon pulido y la de la
oficina, aseos y despachos con solados ceramicos y laminados sobre la solera y
capa de compresion.

Los cerramientos y las divisiones interiores estan realizada mediante tabiques de

placa de yeso laminado de diferentes espesores, pintados o alicatados.

En la zona de oficina, aseos y despachos, se encuentra instalado un falso techo
desmontable de placas de escayola de 60x60 cm.

El acceso al pabelldn se realiza mediante un porton batiente de chapa curvada, de
dimensiones 5,00x5,00 m. con puerta peatonal. También existe una puerta peatonal

de chapa de acero para el acceso al patio.

Las carpinterias interiores son de diversa tipologia: acero para las ventanas y

madera para las puertas.

Para dotar al edificio de luz natural, existen unos huecos en el cerramiento Norte, de

carpinteria de acero y distintas medidas.

El local dispone de todas sus acometidas a las redes municipales (agua potable,
saneamiento, electricidad, etc.).

La distribucion de agua potable esta realizada mediante tuberia de polietileno. En el
aseo se va a instalar un termo de 100 litros. En el cerramiento exterior, se encuentra

en armario de contadores de agua potable.

La red de saneamiento del pabellon es separativa de pluviales y fecales y esta

realizada mediante tuberias de PVC enterradas.

Para la climatizacion existe una bomba de calor en el almacén y 3 splits (oficina y

despachos).
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Con respecto a la ventilacion, ésta es natural mediante aberturas mixtas en fachadas

opuestas y extraccion forzada.
En la nave se encuentra instalados 2 depdésitos de gasoil de 1.500 litros cada uno.

En la documentacion grafica puede verse las caracteristicas y dimensiones

establecimiento.

9. CUADRO DE SUPERFICIES

9.1. SUPERFICIE UTIL

PLANTA BAJA
ALMACEN 531,90 m’
OFICINA 17,40 m’
HALL 4,20 m*
ASEOS 5,40 m’
TOTAL 558,90 m’
ENTREPLANTA

DESPACHO 1 10,10 m®
DESPACHO 2 17,40 m’
TOTAL 27,50 m®
TOTAL SUPERFICIE UTIL: 586,40 m’

9.2. SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA: 575,00 m’
SUPERFICIE CONSTRUIDA ENTREPLANTA: 30,50 m’
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: 605,50 m’

10. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Las Unicas intervenciones que se va a realizar en el establecimiento son las
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siguientes:

- Revision de las instalaciones de prevencidon de incendios: extintores,

pulsadores, centralita y sefializacion
- Apertura de rejillas de ventilacion en las fachadas opuestas

- Instalacion de un extractor con conductos de chapa galvanizada

11. NORMATIVA DE BARRERAS URBANISTICAS Y
ARQUITECTONICAS

Se cumplira el CTE-SUA “Seguridad de utilizacién y accesibilidad”. Se justifica en el

anejo correspondiente.

12. SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se

incluye en el Proyecto un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

13. PROTECCION CONTRA EL RUIDO

Los niveles de recepcidén de ruido seran inferiores a los maximos admisibles. De
cualquier modo, en el anejo correspondiente se justifica los valores de recepciéon de
ruido, que seran inferiores a los maximos admisibles. También se adjunta un anejo

con la justificacion del cumplimiento del CTE-DB-HR.

14. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE EDIFICACION

En anejos correspondientes se justifica el cumplimiento de los documentos del
Caodigo Técnico de Edificacion, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
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15. GESTION DE RCDS

Para la realizacidon de la actividad, no se va a realizar ninguna obra, ya que la nave
se encuentra acondicionada. Unicamente se va a revisar la instalacion de
prevencion de incendios y conectar un termo en las tomas existentes. Para estos
trabajos, se realizara un replanteo previamente a pedir los materiales. Por este
motivo, la generacion de residuos de construccion y demolicion, segun el Real
Decreto 105/2008, es despreciable.

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
- DOCUMENTO N° 1: MEMORIA'Y ANEJOS.

e ANEJO N°1: ANEJO N°1: CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES (R.D. 2267/2004)

e ANEJO N°2: CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE: AHORRO DE ENERGIA

e ANEJO N°3: CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA: SEGURIDAD DE
UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

e ANEJO N°4: CUMPLIMIENTO DEL CTE-R: PROTECCION FRENTE AL
RUIDO

e ANEJO N°%: CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS: SALUBRIDAD
e ANEJO N°6: VENTILACION

e ANEJO N°7: CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO
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e ANEJO N°8: PROTECCION CONTRA EL RUIDO Y VIBRACIONES
e ANEJO N°: NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO
e ANEJO N°10: MEMORIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD

e ANEJO N°11: JUSTIFICACION DEL R.D. 486/1997 DE 14 DE ABRIL,
SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

e ANEJO N°12: FICHA CATASTRAL

e ANEJO N°13: GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

e ANEJO N°14: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- DOCUMENTO Ne° 2: PLANOS
- DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDICIONES

- DOCUMENTO N°4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

17. PLAZO DE EJECUCION

Se estima un plazo de ejecucion de la actuacion una (1) semana contado a partir de

la fecha del acta de comprobacion del replanteo.
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18. CONCLUSION

Con lo descrito en el presente documento y en unién de los deméas documentos de
los que esta compuesto este proyecto, se considera que las obras a realizar y la
actividad referida estan totalmente definidas y es conforme a todas las normativas

gue son de aplicacion, elevandolo a la Superioridad para su informe favorable.

Logrofio, septiembre de 2023
El Ingenjero Industrial

Fdo: Miguiel Garcia Laso
Colegiado n° 2442
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ANEJO N°1: CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (R.D.
2267/2004)
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1. INTRODUCCION

1.1. GENERALIDADES

En el establecimiento se aplicara un sistema de proteccion contra incendios
siguiendo las indicaciones del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (BOE num. 303 de 17 de diciembre). Este reglamento
tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las
condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial
para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparicion y para dar la
respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagacion y posibilitar su
extincién, con el fin de anular o reducir los dafos o pérdidas que el incendio pueda

producir a personas o bienes.

Las actividades de prevencion del incendio tendran como finalidad limitar la
presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el

incendio.

Las actividades de respuesta al incendio tendran como finalidad controlar o luchar
contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los dafios o pérdidas que pueda

generar.

1.2. AMBITO DE APLICACION

Segun el “Articulo 2. Ambito de aplicacién”, la actividad se entendera como un
establecimiento industrial por tratarse de un almacén industrial y un estacionamiento

de vehiculos.

Conviene destacar que la “Guia técnica de aplicacion” del Reglamento, especifica
respecto al punto c) del mencionado Articulo 2, “En relacion a los segundos, debe
entenderse como tales las zonas de un edificio o zonas exteriores, en los que los

vehiculos estan almacenados como cualquier otra mercancia, o pertenecen a la flota
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de alguna actividad comercial o industrial’, lo que se corresponde con el presente

Caso.

1.3. COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA

Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros
usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicacién la Norma basica de la
edificacion: condiciones de proteccion contra incendios, o una normativa
equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial
seran los exigidos por dicha normativa cuando superen los limites indicados a

continuacion:
Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.

En este caso, la zona de oficinas esta dividida en planta baja y entreplanta, de
superficie construida 44,90 m?, muy inferior a 250 m?, por lo que sera de aplicacion
lo recogido en el reglamento.

2. CARACTERIZACION DEL ESTABLECIMIENTO EN RELACION
CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

2.1. CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA POR SU CONFIGURACION Y
UBICACION CON RELACION A SU ENTORNO.

La industria es del “TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un
edificio que tiene, ademas, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya

de otros usos.”

No obstante, tal y como se recoge en el reglamento, “Para establecimientos
industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las
contiguas, que en todo caso deberan tener cubierta independiente, se admitira el
cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique

técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves

Septiembre 2022 ANE|OS Phging 17



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

colindantes”.

La cubierta de la presente nave es independiente debido a que consiste en correas

exclusivas del pabellén, con el panel de cerramiento apoyado sobre éstas. Por lo

tanto, el colapso de ésta no afectaria a las naves colindantes. Por lo tanto, se

cumpliran las exigencias correspondientes al tipo B.

2.2. CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA POR SU NIVEL DE RIESGO

INTRINSECO.

En el caso que se estudia, todo el conjunto se considera un unico sector de incendio,

dividido en varias zonas.

La actividad principal y predominante es la del almacenamiento de vehiculos

recolectores.

Las caracteristicas del sector son las siguientes:

SECTOR N°1 (UNICO)

PLANTA BAJA

ALMACEN 531,90 m?
OFICINA 17,40 m?
HALL 4,20 m?
ASEQOS 5,40 m?
TOTAL 558,90 m?3
ENTREPLANTA

DESPACHO 1 10,10 m?
DESPACHO 2 17,40 m?
TOTAL 27,50 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL: 586,40 m?
Septiembre 2022 ANE|OS Phging 1€
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Nivel de riesgo intrinseco del sector de incendio

El nivel de riesgo intrinseco, se calcula mediante la siguiente expresién, que
determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de

incendio para actividades de produccién:

ZI:CIsi -5, -C,
_ 1 _
— A .

Qs

donde:

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m?

gsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente segun
los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m3 o

Mcal/m3.

C, = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector

de incendio.

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la
activacién) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de
incendio, produccién, montaje, transformacién, reparacion, almacenamiento,

etc.

A = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area

de incendio, en m2.

En el caso de actividades de almacenamiento:
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leqvi'ci'hi'si
= 1 .
A a

Qs

donde:
Qs, Ci, Ra y A tienen las misma significacion.

gvi = Carga de fuego, aportada por cada m?® de cada zona con diferente tipo

de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i) en m.

si= superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m?.

En un mismo sector, pueden coexistir zonas de almacenamiento con zonas de
produccion, en este caso, calcular la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida (Qs) del sector de incendio se puede aplicar una combinacion de las

formulas:

Zi: G -Si-C +Zi: dyi -Ci-h; s,
— 1 1 R

S
Q A a

La densidad de carga al fuego media y el riesgo de actividad asociado se determina

segun los valores de la tabla 1.2 del reglamento. Para este caso, por similitud,

tenemos:

Actividad
ZONA DEL EDIFICIO ACTIVIDAD (Tabla 1.2) gsi(MJ/m2) C S (m2) Ra
Almacén de vehiculos Automoviles, garajes y aparcamientos 200 1,3 531,90 1
Despachos y oficinas Oficinas técnicas 600 1 44,90 1

Septiembre 2022 ANE|OS Phginga 20



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

Almacenamiento

ZONA DEL EDIFICIO ALMACENAMIENTO (Tabla 1,2) qvi(MJ/m3) C V (m3) Ra
Depésito hidrocarburos Depésitos hidrocarburos 43700 1,3 3 2

En cuanto al valor de Ra, el valor es el mayor del establecimiento siempre que la

superficie ocupe al menos un 10% de la superficie del sector. En este caso
Ra=1,0

Sustituyendo en la férmula para sectores que tienen zonas de almacenamiento y

produccion, se obtiene:
Qs establecimiento = 571,93 MJ/m?

Con dicho valor obtenido, se entra en la tabla 1.3 del reglamento, y se consigue el

nivel de riesgo intrinseco del sector, gue a su vez se trata del edificio:

425 < Qs < 850 MJ/m? — Nivel de riesgo Bajo 2

3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN
SU CONFIGURACION, UBICACION Y NIVEL DE RIESGO
INTRINSECO

Los viales de aproximacion hasta las fachadas accesibles de los establecimientos

industriales, cumplen las siguientes condiciones:
» Anchura minima libre: 5 m. Se cumple.
» Altura minima libre o galibo: 4,5 m. Se cumple, ilimitado.

> Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2. Se cumple, son viales portantes, no

existen sotanos.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de

una corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una
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anchura libre para circulacion de 7,20 m.

Con relacion a las condiciones de accesibilidad del edificio, tanto la ubicacion del
mismo como las condiciones de disefio y construccion, facilitan la intervencion en

caso de emergencia de los servicios de extincion de incendios.

Dispone de fachadas con ventanales y puertas de acceso que permiten el acceso

desde el exterior a los servicios de emergencia.
Los huecos de fachadas facilitan el acceso a la planta del edificio.

Sus dimensiones son mayores de 0,50x1,25 m. y la distancia maxima entre dos
huecos horizontales consecutivos no excede de 25 m. Se cumple, tal y como puede

verse en la documentacion grafica.

Las fachadas no poseen ningun elemento que pueda impedir la accesibilidad al

interior del edificio a través de dichos huecos.

Dispone de espacio de maniobra suficiente para el paso de vehiculos.

3.1. UBICACIONES NO PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON
ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

No se permite la ubicacion de sectores de incendio con actividad industrial en
determinados casos reflejados en el reglamento entre los que no se encuentra la

actividad objeto de proyecto.

3.2. SECTORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

Segun el reglamento, para un establecimiento de configuracion tipo B y un riesgo
intrinseco bajo tipo 2, la maxima superficie admisible para cada sector es de 4.000

m?, lo que se cumple sobradamente.
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3.3. MATERIALES.

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construccion se
definen determinando la clase que deben alcanzar, segun la norma UNE-EN 13501-
1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor

el marcado “CE”.

Los productos de construccion cuya clasificacion conforme a la norma UNE
23727:1990 sea valida para estas aplicaciones podran seguir siendo utilizados
después de que finalice su periodo de coexistencia, hasta que se establezca una
nueva regulacion de la reaccion al fuego para dichas aplicaciones basada en sus
escenarios de riesgo especificos. Para poder acogerse a esta posibilidad, los
productos deberan acreditar su clase de reaccion al fuego conforme a la normativa
23727:1990 mediante un sistema de evaluacion de la conformidad equivalente al

correspondiente al del marcado “CE” que les sea aplicable.

Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado

superficial deben ser:
- En suelos: Cr-s1 (M2) o mas favorable.
- En paredes y techos: C-s3 dO(M2), o mas favorable.

- Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminacion de
humo que se instalen en las cubiertas seran al menos de clase D-s2d0 (M3) o mas

favorable.

- Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta seran B-s1d0 (M1) o

mas favorable.

- Los materiales de revestimiento exterior de fachadas seran C-s3d0 (M2) o

mas favorables.
Productos incluidos en paredes y cerramientos:

- Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o
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techo sea de una clase mas desfavorable que la exigida al revestimiento
correspondiente, segun el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto,

seran, como minimo, El 30 (RF-30).

Este requisito no sera exigible en este caso por ser sectores de incendio
clasificados como de riesgo intrinseco bajo y ubicados en edificios de tipo C, por lo
que sera suficiente la clasificaciéon Ds3 d0 (M3) o mas favorable, para los elementos

constitutivos de los productos utilizados para paredes y cerramientos.

- Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o
suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para
acondicionamiento acustico como los que constituyan o revistan conductos de aire
acondicionado o de ventilacion, etc., deben ser de clase C-s3 dO (M1) o mas
favorable. Los cables deberan ser no propagadores de incendio y con emision de
humo y opacidad reducida.

En este caso:
- el suelo es una solera de hormigén y ceramicos

- las paredes son de bloque de hormigén, panel de hormigdn prefabricado,

ladrillo ceramico y placas de yeso laminado

- la cubierta es de panel sandwich y los falsos techos de placas de yeso

laminado y escayola
- no existen suelos elevados
- los conductos de ventilacion seran de clase C-s3 dO (M1) o mas favorable
- la estructura es metalica

Los productos de construccion pétreos, ceramicos y metalicos, asi como los

vidrios, morteros, hormigones o yesos se consideraran de clase A1 (MO).
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3.4. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PORTANTES.

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe
mantener la estabilidad mecanica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado
conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decisién 2000/367/CE
de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decision 2003/629/CE de

la Comision.

Entrando en la tabla 2.2 del reglamento, para un establecimiento de configuracién C,
con un nivel de riesgo intrinseco bajo y planta sobre rasante, se tiene que los

elementos estructurales con funcion portante, deberan tener al menos un valor de R

60 (EF-60).

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre
rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de los ocupantes, siempre
que se justifigue que su fallo no pueda ocasionar dafos graves a los edificios o
establecimientos préximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores
o la sectorizacion de incendios implantada y, si su riesgo intrinseco es medio o alto,
disponga de un sistema de extraccion de humos, se podran adoptar los valores

siguientes:
Riesgo bajo —» TipoB — R 15 (EF-15)

Los elementos estructurales portantes de la cubierta estan formados por pérticos y
correas de acero laminado, a los que se les ha dado un tratamiento de resistencia al

fuego que cumple con estos requisitos.
Tipologias concretas

“4.2.3 Naves con entreplanta”. En el establecimiento existe una entreplanta, con una
superficie de 27,50 m?, lo que supone un 4,69% de la superficie total del

establecimiento. Como la actividad esta clasificada de riesgo intrinseco bajo, los
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recorridos de evacuacion son menores de 50 m. y el numero de ocupantes es
inferior a 25 personas, la tabla 2.3 sera de aplicacion tanto a la estructura principal
de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan la entreplanta, en este caso,
R-15.

Toda la estructura de la entreplanta se encuentra recubierta de placas de yeso
laminado de resistencia al fuego, el forjado es de hormigén armado y la escalera se

encuentra pintada con pintura intumescente que garantiza esta resistencia al fuego.

3.5. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE
CERRAMIENTO.

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de
cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho
elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado
conforme a la norma que corresponda de las incluidas en la Decision 2000/367/CE
de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decision 2003/629/CE de

la Comision:

a. Capacidad portante R.
b. Integridad al paso de llamas y gases calientes E.
C. Aislamiento térmico |I.

Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la
norma UNE 23093.

a. Estabilidad mecanica (o capacidad portante).

b. Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.

C. No emision de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.

d. Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al

fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente.
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No existen elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto

de otros.
La resistencia al fuego de las medianerias debera ser como minimo:
Riesgo bajo = Sin funcion portante - EI-120.

Segun la tabla F.2 del Anejo F del CTE-SI, la resistencia al fuego de muros de
fabrica de bloques de hormigdén, de camara simple, sin revestir, de 20 cm., es

minima El-120.

No hay puertas de paso ni huecos entre sectores de incendio.

3.6. EVACUACION DEL ESTABLECIMIENTO

- Para la aplicacibn de las exigencias relativas a la evacuacion de los
establecimientos industriales, se determinara su ocupacion, P, deducida de la

siguiente expresion:
P =1,10 p, cuando p<100

Donde p representa el numero de personas que ocupa el sector de incendio, de
acuerdo con la documentacion laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.

Consultado con la propiedad, en el pabellon podran llegar a haber 3 operarios:
P =1,10 . 3 trabajadores = 4 personas

- Elementos de evacuacion: Origen de evacuacion, recorridos de evacuacion, altura
de evacuacion, y salidas se definen de acuerdo con el articulo correspondiente del

DB Sl “Seguridad en caso de Incendio” del Cédigo Técnico de Edificacion.

- Numero y disposicién de salidas: Ademas del Reglamento se tiene de tener en

cuenta lo dispuesto en el DB Sl del CTE.

El edificio dispone de 1 salida edificio.
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Las distancias maximas de los recorridos de evacuacion de los sectores de incendio

no superaran los valores indicados:

Longitud del recorrido de evacuacién segun el numero de salidas

Riesgo 1 salida recorrido unico 2 salidas alternativas

Bajo 35 m. 2> 50 m. (P<25 per) 50 m.

No existe ningun recorrido mayor de 50 m., tal y como se puede ver en la

documentacion grafica.

- Disposicion de escaleras: la altura de evacuacion descendente es menor de 20 m.,

por lo que no se requiere que sean protegidas.
- No hay escaleras de evacuacidon ascendente.

- Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el DB Sl del
CTE.

- Caracteristicas de las puertas y pasos: de acuerdo con el articulo correspondiente
del DB Sl del CTE.

A > P/200= 4/200 = 0,02 2 0,80 m

- Caracteristicas de los pasillos y rampas: de acuerdo con el articulo correspondiente
del CTE.

A > P/200=4/200 = 0,102 = 1,00 m
- Caracteristicas de las puertas, de acuerdo con el articulo correspondiente del CTE.
Existe 1 puertas prevista como salida de planta.

Estas puertas es abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
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actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un
dispositivo de facil y rapida abertura desde el lado del cual provenga dicha
evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas que un

mecanismo.
La puerta del portdn principal siempre estara abierta mientras haya actividad.

No existe obligatoriedad de que ninguna puerta abra en el sentido de la evacuacion

ya que no hay prevision de evacuacion de mas de 50 personas.

- Sefalizacion e iluminacion: de acuerdo con el DB Sl del CTE ademas de cumplir lo
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 abril.

Se instalara una sefial con el rétulo “SALIDA” en la puerta de salida.

Se instalaran senales de “direccion de recorrido” tal y como se puede ver en la

documentacion grafica.

Las sefales de los medios de proteccion (extintores y pulsadores) seran de 420x420

mm.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa
deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

En cuanto a la iluminacion, se cumplira lo recogido en el CTE-SUA, tal y como se

justifica en el anexo correspondiente.

3.7. VENTILACION Y ELIMINACION DE HUMOS Y GASES DE LA
COMBUSTION EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.

La eliminacién de los humos y gases de la combustion, con ellos del calor generado,
de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales,
debe realizarse de acuerdo con la tipologia del edificio en relacion con las

caracteristicas que determinan el movimiento del humo.
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No sera necesario disponer de sistema de evacuacion de humos en el sector de

incendios debido a que es de riesgo intrinseco bajo.

El sector de incendio no debera cumplir con la superficie aerodinamica de

evacuacion de humos debido a que es de riesgo intrinseco bajo.

3.8. ALMACENAMIENTOS
En la actividad se almacenan vehiculos.

No existen estanterias metalicas.

3.9. INSTALACIONES TECNICAS DE SERVICIOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generacion propia,
distribucion, toma, cesion y consumo de energia eléctrica), las instalaciones de
energia térmica procedente de combustibles solidos, liquidos o0 gaseosos
(incluyendo almacenamiento y distribucion de combustible, aparatos o equipos de
consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones frigorificas, las
instalaciones de empleo de energia mecanica (incluyendo generacion,
almacenamiento, distribucion y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido)
y las instalaciones de movimiento de materiales, manutencion y elevadores de los
establecimientos industriales cumpliran los requisitos establecidos por los

reglamentos vigentes que especificamente las afectan.

En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar
segun la normativa aplicable en el momento de su implantacion, mientras queden

amparadas por ella.

En caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en
funcionamiento durante un incendio, deberan estar protegidos para mantener la
corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se

encuentre.

Septiembre 2022 ANE|OS Phging 20



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

No existen cables eléctricos que alimenten a equipos que deban permanecer en

funcionamiento durante un incendio.

3.10. RIESGO DE FUEGO FORESTAL

El establecimiento se encuentra en un poligono industrial y es de riesgo bajo.

4. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de
proteccion contra incendios de los establecimientos industriales, asi como el disefio,
la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones,
cumpliran lo preceptuado en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se

aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de proteccion contra
incendios, cumpliran los requisitos que, para ellos establece el Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

protecciéon contra incendios.

4.1. SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION DE INCENDIOS.

La actividad se encuentra ubicada en un edifico de tipo B y es de riesgo bajo, por lo

que no es necesario instalar un sistema automatico de deteccion de incendios.

4.2. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO.

Se instalara un sistema manual de alarma de incendio en el edificio.
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Se situara un pulsador junto a cada salida del edificio y los necesarios para cumplir
que distancia maxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador

sea igual o menor de 25 m., en este caso otro pulsador mas

4.3. SISTEMAS DE COMUNICACION DE ALARMA.

No se hace necesaria la instalacion de sistemas de comunicacion de alarma, ya que

la superficie construida es inferior a 10.000 m2.

4.4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

No sera necesario al no instalarse ninguno de los siguientes sistemas: BIEs,

hidrantes, rociadores automaticos, agua pulverizada y espuma.

4.5. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES

Para un establecimiento de tipo B, en un sector de riesgo intrinseco bajo, no es
necesaria la instalacion de un sistema de hidrantes exteriores para una superficie

menor de 2.500 m?2.

No obstante, se encuentra instalado en el exterior un hidrante conectado a la red de

agua potable municipal.

4.6. EXTINTORES DE INCENDIO

El emplazamiento de los extintores portatiles de incendio permitira que sean
facilmente visibles y accesibles, estaran situados proximos a los puntos donde se
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribucion, sera tal que el
recorrido maximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el
extintor, no supere los 15 metros. Deberan estar convenientemente sefalizados. Su
colocaciéon se hara de manera que el extremo superior del extintor de encuentre a

una altura maxima sobre el suelo de 1,7 metros.

Siempre que sea posible y para evitar que el extintor entorpezca la evacuacion, se
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recomienda que se coloque en angulos muertos.

Los extintores portatiles a instalar seran de eficacia 21A-113 B de 6 kg. Su

ubicacion puede verse en la documentacién grafica adjunta.

4.7. SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES).

No es necesaria la instalaciéon de bocas de incendio equipadas debido a que el

sector es de riesgo intrinseco bajo y tipo B.

No obstante, por mayor seguridad, se encuentra instalada 1 BIE conectada a la red

de agua municipal.

4.8. SISTEMAS DE COLUMNA SECA.

No es necesaria la instalacién de sistemas de columna seca ya que la altura de

evacuacion es menor de 15 m.

4.9. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA.

No es necesaria la instalacidn de sistemas rociadores automaticos de agua debido a

que el sector esta ubicado en un edificio de tipo B y su nivel intrinseco es bajo.

4.10. SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA.

No es necesaria la instalacion de sistemas de agua pulverizada.

4.11. SISTEMAS DE ESPUMA FISICA.

No es necesaria la instalacién de sistemas de espuma fisica.

4.12. SISTEMAS DE EXTINCION POR POLVO.

No es necesaria la instalacion de sistemas de extincion por polvo.
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4.13. SISTEMAS DE EXTINCION POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS.

No es necesaria la instalacion de sistemas de extincidon por agentes extintores

gaseosos.

4.14. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

El apartado 16.1 del Reglamento especifica que sera necesaria la instalacién de

alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion de incendio cuando se cumpla:
- El sector se encuentre situado en planta bajo rasante.

- Esta situado en cualquier planta sobre rasante y la ocupacion P es igual o

mayor a 10 personas y sea de riesgos intrinseco medio o alto.

- En cualquier caso cuando la ocupacion P sea igual o mayor a 25

personas.

El edificio estudiado no encaja en ninguno de los 3 requisitos ya que el riesgo es
bajo y P=4, de modo que no se hace necesaria la instalacion de alumbrado de
emergencia en las vias de evacuacion. De cualquier modo, se instalara alumbrado

de emergencia.

Ademas, se instalara alumbrado de emergencia en los espacios donde estan
instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de

servicios y los equipos centrales de los sistemas de proteccion contra incendios.
La instalacién cumplira las siguientes condiciones:

a. Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y entrara
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de

su tension nominal de servicio.

b. Mantendra las condiciones de servicio durante una hora, como minimo,

desde el momento en que se produzca el fallo.
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C. Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del

suelo en los recorridos de evacuacion.

d. La iluminancia sera, como minimo, de 5 Ix en los lugares donde se
encuentren los equipos de proteccion contra incendios y en los cuadros de

electricidad.

e. La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos
de cada zona sera tal que el cociente entre la iluminancia maxima y la minima

sea menor que 40.

f. Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando
nulo el factor de reflexion de paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reduccion del rendimiento luminoso debido

al envejecimiento de las lamparas y a la suciedad de las luminarias.

Los elementos del alumbrado de emergencia y su emplazamiento se pueden ver en

la documentacion grafica.

4.15. SENALIZACION

Se procedera a la sefalizacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi
como la de los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual, cuando
no sean facilmente localizables desde algun punto de la zona protegida, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sefalizacion de los centros de trabajo,
aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas

en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Logrofio, septiembre de 2023
El Ingenigro,Industrial

Fdo: Miguet Garcia Laso
Colegiado n° 2442
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ANEJO N°%2: CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE:
AHORRO DE ENERGIA

Septiembre 2022 ANEJOS Phgina 36



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

1. HE-O: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

No se aplica porque se trata de un edificio industrial.

2. HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

No se aplica porque se trata de un edificio industrial.

3. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

El edificio dispone de las siguientes instalaciones:
- ACS mediante 1 termo eléctrico.
Todas las instalaciones estan realizadas por instalador autorizado segun el

Reglamento Térmico en los Edificios (RITE).

4. HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION

No se aplica porque se trata de un edificio industrial.

5. HE 4: CONTRIBUCION MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

No se aplica porque la instalacién de agua caliente sanitaria es anterior al Codigo
Técnico de Edificacién, ya que la construccion del edificio se realizdé en 2003, no se
realiza ninguna actuacién en la misma y el presente proyecto no supone ningun

cambio de uso caracteristico.
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6. HE5: CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

Segun el capitulo “1. Generalidades”, apartado “1.1. Ambito de aplicacién”: No se
hace necesaria la incorporacién de sistemas de captacion y transformacion de
energia solar por procedimientos fotovoltaicos debido a que no se trata de ninguna

de las actuaciones contempladas.

7. HE6: DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

La actuacion no cumple con los requisitos recogidos en el capitulo “1.

Generalidades”, apartado “1.1. Ambito de aplicacion”.
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ANEJO N°9: -CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA:
SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
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0. AMBITO DE APLICACION

Segun lo recogido en el apartado Il del DB:

“La proteccion frente a los riesgos especificos de:
- las instalaciones de los edificios;

- las actividades laborales;

- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en

mantenimiento, reparaciones, etc.;

- los elementos para el publico singulares y caracteristicos de las infraestructuras del

transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;

asi como las condiciones de accesibilidad en estos ultimos elementos, se regulan en

su reglamentacion especifica”.
Por otro lado, segun se recoge en el DB con comentarios:
“Aplicacion del DB SUA a edificios de uso industrial

En practicamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre
zonas de actividad propiamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas,

vestuarios, comedor, descanso, etc.

En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar
las condiciones que se establecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las
zonas de actividad industrial se debe aplicar la reglamentacién de seguridad
industrial y de seguridad en el trabajo”.

En el presente establecimiento, se debera aplicar la reglamentacion de seguridad

industrial y de seguridad en el trabajo y no el CTE-SUA.

Por otro lado, la finalizacion de la construccion del edificio es anterior al CTE y no ha
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sufrido ningun cambio de uso caracteristico, por lo tanto el CTE SUA no le es de

aplicacién en ninguna zona.
No obstante, a continuacién, se justificara el cumplimiento de los apartados mas

importantes del DB-SUA en todo el pabellén.

1. SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1.1. RESBALADICIDAD

Los suelos de la oficina, despachos y seos, no tienen pendientes mayores al 6%, por

lo son Clase 1 (zonas secas) y Clase 2 (zonas humedas).

1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Se cumplira lo dispuesto con respecto a discontinuidades de pavimentos. No existen
elementos salientes del pavimento. Los suelos no presentaran perforaciones por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm. de diametro. No existen barreras para

delimitar zonas de circulacidon. No existen escalones aislados ni consecutivos.

1.3. DESNIVELES

No existen desniveles menores de 55 cm.

1.4. ESCALERASY RAMPAS.

La escaleras existente son de uso restringido. Su anchura es mayor de 80 cm. y con

barandillas en sus lados abiertos.

No existe ninguna rampa.

1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Solo aplica a edificios de uso residencial vivienda.
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2. SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO
O DE ATRAPAMIENTO

2.1. IMPACTO

Con elementos fijos NORMA PROYECTO
Altura libre de paso en zonas de circulacién: uso restringido >=2100mm >2400mm
Altura libre de paso en zonas de circulacion: resto de zonas >=2200mm >2400mm
Altura libre en umbrales de puertas >=2000mm 2050mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las >=2200mm No existen

fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con <=150mm No existen
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000

y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura No existen elementos volados de
sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos esas caracteristicas

que restrinjan el acceso hasta ellos.

Con elementos practicables NORMA PROYECTO
Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en No existen puertas laterales a
pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) vias de circulacion
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles No existen puertas de vaivén

que permitan percibir la aproximacion de las personas entre

0,70 my 1,50 m minimo

Con elementos fragiles NORMA PROYECTO
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de No existen superficies
impacto con y sin barrera de proteccién acristaladas con riesgo
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2.2. ATRAPAMIENTO

Con elementos fragiles NORMA PROYECTO

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia Cumple

hasta objeto fijo mas prox)

Elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de No aplica

=2 mrm

proteccion

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

3. SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Las puertas que tienen dispositivos para su bloqueo son las de los aseos y entrada
al pabellon. En todas ellas, existe un sistema de desbloqueo desde el exterior. La

iluminacion en todo caso se controla desde el interior.

Sera posible para los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de los
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del

espacio barrido por las puertas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo.

4. SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR ILUMINACION INADECUADA

4.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

En cada zona se dispone una instalaciéon de alumbrado capaz de proporcionar, una
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iluminancia minima de 20 lux en las zonas exteriores y de 100 lux en zonas

interiores.

4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

4.2.1. Dotacioén

El local dispone de alumbrado de emergencia en las siguientes zonas y elementos:

- Los recorridos de evacuacion

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de
proteccion contra incendios

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento
de la instalacion de alumbrados de la zonas antes citadas

- Las sefnales de seguridad

- Los itinerarios accesibles

4.2.2. Posicion y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumplen las

siguientes condiciones:

a) se situan al menos a 2 m por encima del nivel del suelo
b) se disponen una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba

iluminacion directa;
iii) en cualquier otro cambio de nivel;

iv) en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos;
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4.2.3. Caracteristicas de la instalacién

La instalacion es fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la
instalacion de alumbrado normal de las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tensién de

alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el

50% del nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumple las condiciones de servicio que se indican a continuacidn

durante 1 hora como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de
la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux,
como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la
iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo
el factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las [amparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor

minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.
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4.2.4. lluminacién de las sefiales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacién indicativas de las salidas y de las
sefales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios y de los

de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser
al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes;

b) la relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes;

c) la relacion entre la luminancia Lbianca, ¥ la luminancia Lcoor >10, no sera

menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

5. SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

En el presente edificio no es de aplicacion.

6. SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
AHOGAMIENTO

En el presente edificio no es de aplicacion.

7. SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Segun se recoge en el DB, “Esta Seccion es aplicable a las zonas de uso

Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) asi como a
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las vias de circulacién de vehiculos existentes en los edificios”.
Tal y como se ha explicado en el apartado O:
“Aplicacion del DB SUA a edificios de uso industrial

En practicamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre
zonas de actividad propiamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas,

vestuarios, comedor, descanso, etc.

En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar
las condiciones que se establecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las
zonas de actividad industrial se debe aplicar la reglamentacion de seguridad

industrial y de seguridad en el trabajo”.

De este modo, la sefalizacién de los puntos de movimiento de vehiculos se hace

conforme a lo recogido en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

8. SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ACCION DEL RAYO

Tal y como se ha comentado, el edificio fue construido en 2003, anteriormente al
Cddigo Técnico de la Edificacion y no ha habido ningun cambio de uso

caracteristico, por lo que este apartado no le es de aplicacion.

9. SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD

Tal y como se ha comentado, el edificio fue construido en 2002, anteriormente al
Cddigo Técnico de la Edificacion y no ha habido ningun cambio de uso

caracteristico, por lo que este apartado no les de aplicacion.

No obstante, se justifica la mayor accesibilidad posible.
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9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Condiciones funcionales

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una entrada

principal al edificio con la via publica y con las zonas comunes exteriores.

El edificio dispone de itinerarios accesibles desde cualquier origen de evacuacion de

la planta baja hasta el acceso accesible (puerta).

Con respecto a la dotacion de elementos accesibles, no aplica porque el edificio es
anterior al Codigo Técnico, no se realiza ninguna obra o actuacién en el pabellon y

no hay ningun cambio de uso caracteristico.

Logrofio, septiembre de 2023
El Ingenigro Industrial

Fdo: Migugl Garcia Laso
Colegiado n° 2442
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ANEJO N°%: CUMPLIMIENTO DEL CTE-R:
PROTECCION FRENTE AL RUIDO
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Segun lo recogido en el “Apartado |l. Ambito de aplicacion”, “El ambito de aplicacion
de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2

(Parte I) exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

d) las obras de ampliacion, modificacién, reforma o rehabilitacion en los edificios

existentes, salvo cuando se trate de rehabilitacion integral.”

Por este motivo no es de aplicacion, al no tratarse de una rehabilitacion integral.
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ANEJO N°%: CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS:
SALUBRIDAD
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Este Documento Basico no es de aplicacion, porque segun lo regido en el Articulo 2
de la Parte | del CTE:

- La actividad no supone un cambio de uso caracteristico

- Las unicas intervenciones que se va a hacer en el edificio van a ser instalar

elementos de prevencion de incendios.

De este modo, no se va a intervenir sobre muros, soleras, saneamiento, agua
potable, etc.
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ANEJO N°6: VENTILACION
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10. CUMPLIMIENTO DE LA VENTILACION REQUERIDA EN EL HS-
3 DEL C.T.E.

En el anejo correspondiente se ha justificado la que al presente edificio no le aplica
el CTE-HS.

No obstante, para garantizar la calidad del aire interior en el almacén de vehiculos,

se procede a la justificacion de su cumplimiento.

De cualquier modo, el almacenamiento de vehiculos con motor a combustion sera
exclusivamente en la planta baja. Por este motivo, se justifica el HS de la planta

baja.

10.1. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA

Esta condicion se considera satisfecha si el sistema de ventilacion es capaz de
establecer al menos los caudales de ventilacion de la tabla 2.2., ya sea mediante
ventilacién de caudal constante o ventilacién de caudal variable controlada mediante
detectores de presencia, detectores de contaminantes, programacion temporal u otro

tipo de sistema.

Segun dicha tabla el caudal minimo de ventilacion sera de 120 I/s por plaza,
descontando las de los vehiculos eléctricos. La capacidad de la nave es de 2

vehiculos a gasoil. Por lo tanto:
gqv=2unid x 120 I/s =240 |/s

En este caso se garantizara mediante ventilacion de caudal constante.
10.2. DISENO

10.2.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilacion

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilacion que
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puede ser natural o mecanica. En este caso sera natural.

El local dispone de aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada de tal
forma que su reparto es uniforme y la distancia a lo largo del recorrido minimo libre
de obstaculos entre cualquier punto del local y la abertura mas préxima es menor o

igual a 25 m.

Por otra parte, la distancia entre las aberturas opuestas mas préximas es mayor que

30 m., por lo que debe disponerse de otra equidistante de ambas.

Con el objetivo de dotar a ésta ultima de un mejor funcionamiento, se le va afadir un
extractor controlado con un detector de CO2 y conductos a la fachada trasera.
10.2.2. Condiciones particulares de los elementos

El espacio exterior de las aberturas permite que en su planta se pueda inscribir un
circulo cuyo diametro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento mas bajo de

los que lo delimitan y no menor que 3 m.

Las aberturas de ventilacion en contacto con el exterior estan dispuestas de tal
forma que se evita la entrada de agua de lluvia mediante lamas adecuadas para

este fin.

10.3. DIMENSIONADO

El area efectiva total de las aberturas de ventilacién de cada local debe ser como
minimo la mayor de las que se obtienen mediante las formulas que figuran en la
tabla 4.1. del HS-3:

En este caso se trata de aberturas mixtas en fachadas opuestas:
Area efectiva = 8 x qv = 8 x 240 = 1.920 cm? = 0,20 m?

El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de

la zona equidistante debe ser como minimo este area total exigida.
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Teniendo en cuenta el area efectiva de una rejilla, por el lado de la seguridad, de un

50% del total del hueco, se necesitaria 0,40 m? de hueco en cada fachada opuesta.

Fachada Norte

1 hueco en fachada de 0,60x0,60 m. = 0,42 m?
Fachada Sur

1 hueco en fachada de 0,60x0,60 m. = 0,42 m?

10.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA EXTRACCION FORZADA
Para la fachada equidistante de extraccion:
Area efectiva = 4 x qv = 4 x 240 = 960 cm? = 0,10 m?

Consultados los catalogos de rejillas, se considera que una rejilla de 350x350 mm.

tiene un area efectiva de 0,17002 m?2.

Teniendo en cuenta que la nave se encuentra en Logrofio y que el tiro es de una

planta, la seccién del conducto debera sera 1x900 cm?, por lo tanto de 30x30 cm.

Se calcula a continuacion el diametro equivalente, mediante la siguiente formula:

H - W)L
-lr:]'3‘(7"nzr
(H + W05

Siendo:
H, la altura del conducto

W, la anchura del conducto

Obteniéndose un Deq = 0,3279 m.

A continuacion se calcula la pérdida de carga equivalente.
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Pérdidas de carga unitarias (mm.c.a/m): Son las pérdidas de presion por metro lineal debidas a la friccion entre el aire y las paredes de los conductos. Dependen del material del
conducto, y para fibra de vidrio, pueden calcularse graficamente (Figura 1) o mediante la siguiente formula:

V' 82

hy=2,00-10""- 2

Uy-.ﬁ'w
Siendo:
1, el caudal de aire (m3/s)

Deq, el diametro equivalente (m)

En este caso se obtiene una hf = 0,036 mm.c.a./m
La longitud equivalente se calcula mediante la formula:
Leq=1,5xL
En este caso =25m. x 1,5=37,5m.
De este modo la pérdida de carga del conducto sera 1,35 mm.c.a.

Finalmente, para el caudal de trabajo y con el tamafo de rejilla, tenemos una

pérdida de carga en la misma de 10 Pa = 1,020 mm.c.a.

Por tanto, el ventilador seleccionado debera de proporcionar un caudal de 864 m3/h

y una presion de 2,37 mm.c.a.
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ANEJO N°7: CUMPLIMIENTO DEL CTE DB Sl:
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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1. AMBIO DE APLICACION

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de

incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso

industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de sequridad contra

incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias basicas

se cumplen mediante dicha aplicacién.
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ANEJO N°8: PROTECCION CONTRA EL
RUIDO Y VIBRACIONES

Septiembre 2022 ANE|OS Plhging &0



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

2. RUIDOS Y VIBRACIONES

2.1. DESCRIPCION GENERAL

Se cumple lo establecido en:
e Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
¢ Plan General de Municipal de Logrofio.

e Ordenanza de proteccién del medio ambiente contra la emision de

ruidos y vibraciones en la ciudad de Logrofio.
e CTE-HR.

o Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la

evaluacion y gestidon del ruido ambiental.

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a

zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Segun el articulo 8 de la ordenanza el uso predominante en el area es el USO
INDUSTRIAL, por lo que se considera TIPO II.

Segun lo recogido en la “Ordenanza de proteccién del medio ambiente contra la
emision de ruidos y vibraciones en la ciudad de Logrofio” en su Articulo 20, la

actividad no se considera susceptible de producir molestias por ruidos y vibraciones.
La actividad podra desarrollarse en horario nocturno.

En general los niveles de emision se prevén muy bajos, provenientes de los

vehiculos principalmente.

El local se encuentra en un edificio en un poligono industrial, por o que no se prevén

molestias relevantes.
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2.2.  VALORES LIMITRE EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR

Segun lo dispuesto en el Articulo 13, toda nueva instalacion, establecimiento o
actividad, de las indicadas en el articulo 24 y Disposicion Adicional Segunda del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, debera adoptar las medidas necesarias para que no
transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes areas acusticas,

niveles de ruido superiores a los establecidos a continuacion:

indices de ruido

Tipo de area acustica
Lkd Lke Lk,n

1 Uso idustrial 65 65 55

Donde:

Lk,d, Lk,e, Lk,n, son indices de ruido corregidos a largo plazo, en los
periodos dia, tarde y noche, por las presencia de componentes tonales
emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de caracter

impulsivo.

La valoracion horarios de comienzo y fin de los distintos periodos
temporales de evaluacién son: periodo dia de 8:00 a 19:00; periodo tarde
de 19:00 a 22:00 y periodo noche de 22:00 a 8:00h, hora local.

Los valores de los indices acusticos se evaluaran mediante los métodos y
procedimientos indicados en la ordenanza y aprobados por la Junta de Gobierno

Local.

Se considera una actividad, en funcionamiento, cumple los valores limite de inmision

de ruido establecido en este articulo, cuando se cumple lo siguiente:
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Ningun valor diario supera en 3 dB(A) los valores fijado en la tabla.

Ningun valor medido del indice LKeq T, supera en 5 dB(A), los valores fijados

en la tabla.

2.3. VALORES LIMITE EN EL INTERIOR DE LOCALES

Tal y como recoge el articulo 14, esta nueva actividad, podra transmitir a locales

colindantes, en funcion del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los

establecidos en la tabla siguiente:

indices de ruido
Uso del local afectado Tipo de recinto
Lk.d Lke Lk,n
Industrial Zonas de trabajo 55 55 50
Donde:

Lkd, Lke, Lkn, son indices de ruido corregidos a largo plazo, en los
periodos dia, tarde y noche, por las presencia de componentes tonales
emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de caracter

impulsivo.

La valoracion horarios de comienzo y fin de los distintos periodos
temporales de evaluacidn son: periodo dia de 8:00 a 19:00; periodo tarde
de 19:00 a 22:00 y periodo noche de 22:00 a 8:00h, hora local.

Para pasillos, aseos y cocina los limites seran 5 dB(A) superiores a los

indicados para el local al que pertenezcan.

Para zonas comunes, los limites seran 15 dB(A) superiores a los

indicados para el local al que pertenezcan.

Se considera una actividad, en funcionamiento, cumple los valores limite de inmision
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de ruido establecido en este articulo, cuando se cumple lo siguiente:
- Ningun valor diario supera en 3 dB(A) los valores fijado en la tabla.

- Ningun valor medido del indice LKeq T, supera en 5 dB(A), los valores fijados

en la tabla.

Los valores de los indices acusticos se evaluaran mediante los métodos y
procedimientos indicados en la ordenanza y aprobados por la Junta de Gobierno

Local.

2.4. JUSTIFICACION DE LOS NIVELES DE EMISION ACUSTICA Y NIVELES
SONOROS TRASNSMITIDOS.

10.4.1. Descripcion del local

El local esta situado en una nave industrial entre medianeras.

Uso de los locales colindantes:

LOCAL COLINDANTE uso
Este Local industrial
Oeste Local industrial
10.4.2. Caracteristicas de las fuentes de ruido y nivel de presién acustica
del local

El nivel de emision considerado, viene dado fundamentalmente por los vehiculos y

por la unidad de climatizacion. De este modo:

IDENTIFICACION DE . NIVEL DE
UBICACION EMPLAZAMIENTO ;
LA FUENTE SONORA EMISION (DBA)
Motor de vehiculo Almacén En todo el almacén 69,1

En la pared, en silent-
Bomba de calor Almaceén 54
blocks
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Cuando los distintos niveles a componer Li proceden de fuentes no coherentes, el

nivel resultante viene dado pro la siguiente expresion:
L =10-Log ) 10

donde:
Li = nivel de intensidad o presién acustica del componente i en dBA.
En el caso que se estudia:

L =69,24 dBA

10.4.3. Justificacion de los aislamientos acusticos

Los aislamientos acusticos se obtienen de lo fabricantes y del “Catalogo de

elementos constructivos del CTE”.

Cerramiento interior (medianeras)

Las medianeras estan formadas por fabrica de bloques de hormigén prefabricado de
20 cm. de espesor. Segun el Catalogo del CTE, 55 dB(A).

Cerramiento exterior

La fachada del establecimiento mas desfavorable es la Norte, que es mixta con la

mayor proporcion de huecos.

Panel de hormigén prefabricado, segun fabricante, 53 dB(A). Superficie: 70,84 m?.
Portdn, segun fabricante, tienen un asilamiento de 28 dB(A).

Ventanas, segun el Catalogo del CTE, 26 dB(A).

Por lo tanto, para los huecos, se toma el valor mas desfavorable, 26 dB(A), con una

superficie de 32,06 m2.

Se calcula el aislamiento global “ag” mediante la siguiente férmula, al ser mixto
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compuesto por zona ciega y zona de huecos:

S, +S,
ag =10e Log ﬁ
_10% 10% 4

De este modo, el asilamiento global de |la fachada sera 29,66 dBA.

La fachada del establecimiento mas desfavorable es la de la parte delantera, que es
mixta con la mayor proporcidn de panel sandwich con respecto al bloque de

hormigdn.
El bloque de hormigdn de espesor 20 cm., segun el “Catalogo”, 55 dB(A).

El cerramiento y portdn, segun fabricante de panel sandwich, tienen un asilamiento
de 28 dB(A).

Se calcula el aislamiento global “ag” mediante la siguiente férmula, al ser mixto

compuesto por zona ciega y zona de huecos (sandwich):

S, +S,
ag =10e Log ﬁ
_10% 10% J

De este modo, el asilamiento global de |la fachada sera 31,04 dBA.

10.4.4. Justificacion de los niveles sonoros transmitidos

A continuacion, se justifica que los niveles de ruido transmitido estan dentro de lo

marcado en la Ordenanza del ayuntamiento de Logrofio.
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e Con los locales contiguos: actividades industriales. El local se establece como
industrial con lo que no se puede superar una transmision mayor de 50 dB(A).
Por ello con un aislamiento de 55 dB(A) de la medianera se consigue un
transmision de 69,24 — 55 = 14,24 dB (A), lo cual esta dentro de lo permitido.

e Fachada. Para ambientes exteriores en territorio de uso industrial no se puede
superar una transmisién mayor de 50 dB(A). Por ello con un aislamiento de
31,04 dB(A) se consigue un transmision de 69,24 — 31,04 = 38,20 dB (A), lo

cual esta dentro de lo permitido.

La puerta de acceso y evacuacion de aguas, estan instalados con las precauciones
de ubicacion y aislamiento que garantizan un nivel de transmision sonora no superior

a los limites maximos autorizados.

2.5. CONCLUSION

Con la emision prevista producida en el interior del local y los aislamientos de los
cerramientos expuestos, no se tendra en ningun caso una emision al exterior ni a un

colindante superior a los limites permitidos.
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ANEJO N°9:
NORMATIVA TECNICA APLICABLE
AL PROYECTO
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1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL

e PLAN GENERAL MUNICIPAL DE LOGRONO.
e LEY 2/2006, DE SUELO Y URBANISMO.
e LEY 2/2014, de 2 de octubre, de modificacion de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.

2. RESIDUOS

o LEY 10/1998, de 21 de abril, DE RESIDUOS

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio.

o DECRETO 62/2006, de 13 de enero, REGULADOR DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y
GESTION DE RESIDUOS

e LEY 11/1997, de 24 de abril, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES BOE 99, de 25-04-97.

e RESOLUCION DE 13 DE ENERO DE 2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicacion del acuerdo de consejo de ministros, de 7 de enero de 2000, por el que
se aprueba el PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS. BOE 28, de 02-02-00

e ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, Por la que se determinan LOS METODOS DE
CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS BOE 270, de 10-11-89.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, SOBRE LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCIDA POR EL AMIANTO.

e REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, Por el que SE REGULAN DIVERSOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LAS PILAS Y LOS ACUMULADORES QUE CONTENGAN DETERMINADAS
MATERIAS PELIGROSAS BOE 48, de 24-02-96.

e RESOLUCION 121/11/1996, sobre LA INSPECCION Y CONTROL DE LOS RIESGOS
INHERENTES AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA BOE de 17-
12-96.

3. MEDIO AMBIENTE

e LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA
ATMOSFERA.

e REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece LA RELACION DE
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y
ESTANDARES PARA LA DECLARACION DE SUELOS CONTAMINADOS.
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4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

e LEY 31/95, de la jefatura de estado 08/11/95. BOE (10/11/95). PREVENCION DE RIESGOS
LABORABLES.

e REAL DECRETO 39/97, del Ministerio de Trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

e REAL DECRETO 162/97, del Ministerio de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97).
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

e REAL DECRETO 780/98, del Ministerio de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98). MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

e REAL DECRETO 487/97, del Ministerio de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97). DISPOSICIONES
MINIMAS MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.

o REAL DECRETO 485/97, del Ministerio de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97). DISPOSICIONES
MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

e REAL DECRETO 1215/97, del Ministerio de Presidencia 18/07/97. BOE (07/08/97).
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EQUIPOS DE TRABAJO.

o ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, 28/08/70. BOE (05/09/70). ORDENANZA DE TRABAJO
DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.

e RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO, 23/03/71. BOE (25/03/71). INTERPRETA EL
ART. 123 DE LA ORDENANZA DE TRABAJO EN CONSTRUCCION.

e REAL DECRETO 773/97, del Ministerio de Trabajo 30/05/97. BOE (21/06/97). EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.

5. PROTECCION DE LA SALUD

e REAL DECRETO 1712/1991, de 29 de marzo, de noviembre, REGISTRO GENERAL SANITARIO
DE ALIMENTOS

e DECRETO 25/2010, de 30 de abril, de modificacion de diversos Decretos para su adaptacién a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR.

e REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS
SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

e REGLAMENTO CE 852/2004, de 29 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
HIGIENE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS
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6. ACCIONES EN LA EDIFICACION

e DB SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION del CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. Real
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.

e NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION,
NSCE-94. Real Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre. BOE 08/02/95.

7. AISLAMIENTOS

e DOCUMENTO BASICO HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO del CODIGO TECNICIO DE
EDIFICACION. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

e DOCUMENTO BASICO HE: AHORRO DE ENERGIA del CODIGO TECNICIO DE EDIFICACION.
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION. Real Decreto 2709/1985 de 27 de Diciembre del Mrio. de Ind. y
Energia. BOE 15/03/86.

8. APARATOS ELEVADORES

e REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las NORMAS PARA LA
COMERCIALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MAQUINAS.

e INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS
DE ELEVACION Y MANUTENCION, REGERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA
OBRAS. Orden de 28 de Junio de 1988 del MOPU. BOE 07/07/88.

e MODIFICACION DE LA MIE-AEM2. Orden de 16 de Abril de 1990. BOE 24/04/90. Corregido
14/05/90.

9. CARPINTERIA

e MARCA DE CALIDAD PARA PUESTAS PLANAS DE MADERA. Real Decreto 146/1989 de 15 de
Septiembre de Mrio. de Industria y Energia. BOE 14/11/89.

10. CEMENTO

e REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion
de cementos (RC-08).
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e OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS. Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre del Mrio. de Industria y
Energia. BOE 24/11/88.

e MODIFICACION DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988 SOBRE
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE CEMENTOS. Orden de 28 de Junio de 1989 del Mrio.
de Ref. con las Cortes y la Sec. del Gobierno. BOE 30/06/89.

11. CUBIERTAS

e CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO
DE VIVIENDA. BOE 28/03/06

12. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

e CODIGO ESTRUCTUAL APROBADO ENEL REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO,
PUBLICADO EN EL BOE DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

13. LADRILLOS

e DOCUMENTO BASICO SE-F FABRICA CONJUNTAMENTE CON DB SE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL Y DEB SE AE ACCIONES ACCIONES EN LA EDIFICACION del CODIGO TECNICO
DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.
e PLIEGO DE CONDICIONES PARA RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS, RL-
88. Orden de 27 de Julio de 1988 del MOPU. BOE 03/08/88.

14. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

e REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

e REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre del Mrio. de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 17/12/04.

e DOCUMENTO BASICO SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO del CODIGO TECNICIO DE
EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.
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15. PROYECTOS

e CODIGO TECNICIO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06.

e NORMAS PARA LA REDACCION DEL PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
Decreto 462/1971 de 11 de Agosto del Mrio. de la Vivienda. BOE 24/08/71.

e PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
Orden de 4 de Junio de 1973 del Mrio. de la Vivienda. BOE 13-26/06/73.

16. ELECTRICIDAD

e REAL DECRETO 842/2002. (REBT/2002) DE 2 DE AGOSTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, BOE
224, de 18-09-02.

17. VIDRIERIA

e ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU
HOMOLOGACION. Orden de 13 de Junio de 1986 del Mrio. de Industria y Energia. BOE 08/07/86.

o DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. Real Decreto 168/88
de 26 de Febrero del Mrio. de Rel. con las Cortes. BOE 01/03/88.

18. OTRAS

e NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE.

e DECRETO 19/2000, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ACCESIBILIDAD EN RELACION CON LAS BARRERAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS.

e REAL DECRETO 379/2001, 6-4-01. REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

e DOCUMENTO BASICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD del CODIGO
TECNICIO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06 (Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero
(BOE 11-03-2010)).

e | EY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y
REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO Y EL CONSUMO Y PUBLICIDAD DE LOS
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PRODUCTOS DEL TABACO

ANEJO N°10:
MEMORIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD
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1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En la memoria se ha procedido a realizar una descripcion de la actividad.

2. AFORO DEL LOCAL

Tal y como se justifica en el Anejo de justificacién de incendios, en cumplimiento

Reglamento:

Aforo = 4 personas

3. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo para la plantilla de la actividad, sera facilitado por la empresa de
acuerdo con la Vigente Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y normativa

anexa que le sea de aplicacion.

4. HORARIO

Debido a las caracteristicas de la actividad, ésta se podra desarrollar dentro de las
24 horas.

5. MAQUINARIA

La actividad consiste en un almacén de vehiculos recolectores, por lo tanto, no se

prevé maquinaria alguna.

6. VERTIDOS

No se realiza ningun cambio en el saneamiento de la nave.
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La red horizontal de saneamiento esta realizada con tuberias de PVC de distintos
didmetros. Los tubos, cuya junta es elastica, estan colocados en zanja asentados y

recubiertos de arena. Las pendientes son del 1,5% minimo.

En el establecimiento existen 2 tipos de vertidos: pluviales y fecales.

6.1. PLUVIALES

El pabellon dispone de bajantes de PVC, que recogen el agua de lluvia de los
canalones. Estas bajantes desaguan en la red subterranea de pluviales, que se

encuentra conectada a la red municipal.

6.2. FECALES

La red fecal recoge el agua proveniente del aseo en una arqueta y conectados a un

pozo de registro, de donde se realizara la conexidn con la red municipal.

7. RESIDUOS

Los camiones recolectores llegaran vacios a la nave.

Finalmente, en el desarrollo de la actividad de las oficinas y vestuarios, se
produciran residuos asimilables a urbanos (papel, cartdn, organicos, etc.) que seran

gestionados como corresponde.

8. EMISIONES A LA ATMOSFERA

Las unicas emisiones que se produciran seran la de los vehiculos al entrar y salir,
que se consideran muy pequefas. Los vehiculos cumplen con la normativa de
emisiones de vehiculos, no entrando dentro del ambito de aplicacion de las

actividades potencialmente contaminadoras de atmdsfera.
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1. ATMOSFERA INTERIOR Y VENTILACION

El local dispone de ventilacion natural y mecanica tal y como se justifica en el anejo
correspondiente.

2. RUIDOS Y VIBRACIONES

El local cumple con las normativas vigentes en ruido y vibraciones (Se justifica

detalladamente en el anejo correspondiente).

Logrofio, segtiembre de 2023
El Ingenjerq.Ipdustrial

Fdo: Miguel Garcia Laso
Colegiado n° 2442
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ANEJO N°11:

JUSTIFICACION DEL R.D. 486/1997 DE 14 DE ABRIL,
SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
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A continuacién se va a proceder a justificar que el proyecto se ajusta a lo dispuesto
por el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones minimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se adoptan las medidas necesarias para que la utilizacidén de los lugares de trabajo
no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera

posible, para que tales riesgos se reduzcan al minimo.

1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

El lugar de trabajo cumple los siguientes requisitos:
a) Seguridad estructural:

a. El edificio pose la estructura y solidez apropiadas, se trata de un

pabelldn de estructura metalica.

b. El acceso a la cubierta solo podra autorizarse cuando se proporcionen
los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma

segura.
b) Espacios de trabajo y zonas peligrosas.

a. Las dimensiones de los locales de trabajo cumplen con las

dimensiones minimas requeridas.

b. La separacion entre los elementos materiales existentes en el puesto
de trabajo sera suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su
labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Por este motivo,
la separacion entre los vehiculos, maquinaria, etc. sera minima de 1

metro.

c. Se toman las medidas adecuadas para la proteccion de los

trabajadores autorizados a acceder a las zonas de los lugares de
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trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada
por riesgos de caida, caida de objetos y contacto o exposicion a

elementos agresivos.

d. Todas las zonas de los lugares de trabajo en las que existe riesgo de
caida, de caida de objetos o de contacto o exposicion a elementos
agresivos, estan debidamente sefalizadas. La escalera se encuentra

protegida con una barrera de seguridad.
c) Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.

a. Los suelos de los locales de trabajo son ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. En el

presente establecimiento son principalmente soleras de hormigon.

b. No existen aberturas o desniveles que suponen un riesgo de caida de
personas. La entreplanta se encuentra cerrada.

d) Tabiques, ventanas y vanos.
a. No existen tabiques transparentes o translucidos en el edificio.
e) Vias de circulacion.

a. Las vias de circulacion de los lugares de trabajo, tanto las situadas en
el exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos,
incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y
muelles de carga, pueden utilizarse conforme a su uso previsto, de
forma facil y con total seguridad para los peatones o vehiculos que
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.

No existe movimiento de mercancias en la actividad.

b. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el niumero, situacion,
dimensiones y condiciones constructivas de las vias de circulacion de

personas o de materiales se adecuan al numero potencial de usuarios
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y a las caracteristicas de la actividad y del lugar de trabajo. No existe

movimiento de mercancias en la actividad.

En el caso de los muelles y rampas de carga se tiene especialmente en
cuenta la dimensién de las cargas transportadas. No existen muelles ni

rampas de carga.

La anchura minima de las puertas exteriores y de los pasillos es de 80

centimetros y 1 metro, respectivamente. Se cumple.

La anchura de las vias por las que puedan circular medios de
transporte y peatones permiten su paso simultdneo con una separacion

de seguridad suficiente.

Las vias de circulacion destinadas a vehiculos pasan a una distancia
suficiente de las puertas, portones, zonas de circulacién de peatones,
pasillos y escaleras.

No existen muelles de carga.

El trazado de las vias de circulacion estara claramente sefalizado en
los casos que es necesario para garantizar la seguridad de los

trabajadores.

f) Puertas y portones.

a.

b.

C.

Existe un portdn de vehiculos, con accionamiento manual.

No existe ninguna puerta corredera, por o que no hay posibilidad de

atrapamiento.

El portdn se abre hacia arriba, cuenta con sus elementos de seguridad.

g) Vias y salidas de evacuacidon. Se justifica su aplicaciéon en el anejo del

‘Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (R.D. 2267/2004).
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h) Condiciones de proteccion contra incendios.

a. Se justifica su aplicacion en el anejo del “Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales (R.D. 2267/2004).
i) Instalacion eléctrica.

a. Se justifica su aplicacion mediante el cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (RD842/2002).

j) Discapacitados fisicos.

a. Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vias de circulacion,
escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u
ocupados por trabajadores con discapacidad, deberan estar
acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos. En el

anejo de justificacion del CTE-SUA se justifica la accesibilidad.

1. ORDEN Y LIMPIEZA

El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo se ajustara a lo

dispuesto en las siguientes especificaciones:

a) Las zonas de paso, salidas y vias de circulacién de los lugares de trabajo v,
en especial, las salidas y vias de circulacion previstas para la evacuacion en
casos de emergencia, deberan permanecer libres de obstaculos de forma que

sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

b) Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos
equipos e instalaciones, se limpiaran periédicamente y siempre que sea
necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas

adecuadas.

c) Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los
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residuos de sustancias peligrosas y demas productos residuales que puedan

originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente
de riesgo para los trabajadores que las efectuen o para terceros, realizandose

a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios mas adecuados.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberan ser objeto
de un mantenimiento periddico, de forma que sus condiciones de
funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto,
subsanandose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad

y salud de los trabajadores.

En el caso de las instalaciones de proteccion, el mantenimiento debera incluir

el control de su funcionamiento.

2. CONDICIONES AMBIENTALES

a)

La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no

debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

b) En el edificio proyectado se deben cumplir las siguientes condiciones:

a. La temperatura del local estara comprendida entre 14 y 25° C debido a

la inexistencia de puestos sedentarios.
b. La humedad relativa estara comprendida entre el 30 y el 70 %.

c. Los trabajadores no deberan estar expuestos de forma frecuente o
continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes

limites: Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

d. El sistema de ventilacidon empleado y, en particular, la distribucion de

las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, aseguraran una
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efectiva renovacion del aire del local de trabajo (30 m? por trabajador y
hora), tal y como se justifica en el apartado de aplicaciéon del CTE-DB-
HS3.

3. ILUMINACION

La iluminacion de los lugares de trabajo debe permitir que los trabajadores
dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los

mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

Los lugares de trabajo requieren exigencia visual normal, sin especiales riesgos
apreciables de caidas, choques u otros accidentes, de modo que el nivel minimo de
iluminacion establecido es de 200 lux (medido en el caso de zonas de uso general a

85 cm. del suelo y en el de las vias de circulacion a nivel del suelo).
La distribucion de los niveles de iluminacion sera lo mas uniforme posible.

Se procurara mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro

de la zona de operacién y entre ésta y sus alrededores.

Se evitaran los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes
de luz artificial de alta luminancia. En ningun caso éstas se colocaran sin proteccién

en el campo visual del trabajador.

Se evitaran, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies

reflectantes situadas en la zona de operacion o sus proximidades.

No se utilizaran sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepcion de los
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo,
que produzcan una impresion visual de intermitencia o que puedan dar lugar a

efectos estroboscopicos.
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4. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

Los servicios higiénicos y locales de descanso deben cumplir las siguientes

disposiciones:

a) Agua potable: Los lugares de trabajo dispondran de agua potable en cantidad
suficiente y facilmente accesible. Se evitara toda circunstancia que posibilite la
contaminacioén del agua potable. En las fuentes de agua se indicara si ésta es 0 no
potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. En la presente actividad, el

agua potable proviene de la red municipal.
b) Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.
a. Se dispondran de vestuarios para los dos sexos.

b. Se dispondra de aseos con espejos, lavabos con agua corriente, jabén
y toallas individuales u otro sistema de secado con garantias

higiénicas.

c. Los lugares de trabajo dispondran de retretes, dotados de lavabos,
situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales
de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no

estén integrados en estos ultimos.

d. Los retretes dispondran de descarga automatica de agua y papel
higiénico. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se
instalaran recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estaran

provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.

e. Las dimensiones de los locales de aseo, colgadores, lavabos e
inodoros deberan permitir la utilizacion de estos equipos e
instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada
caso el numero de trabajadores que vayan a utilizarlos

simultaneamente.
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f. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado
anterior seran de facil acceso, adecuados a su uso y de caracteristicas

constructivas que faciliten su limpieza.

g. Los locales de aseos y retretes estaran separados para hombres y
mujeres, o debera preverse una utilizacidon por separado de los
mismos. No se utilizaran para usos distintos de aquellos para los que

estén destinados.

c) Locales de descanso: No es aplicable puesto que no existe ningun local de

descanso dada la actividad y el escaso numero de trabajadores.

d) Locales provisionales y trabajos al aire libre: No es aplicable puesto que no se

trabaja al aire libre.

5. MATERIALES Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

Los lugares de trabajo dispondran del material y, en su caso, de los locales
necesarios para la prestacién de primeros auxilios a los trabajadores accidentados,

ajustandose a las siguientes disposiciones:

a) Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de
accidente, que debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al
numero de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de

acceso al centro de asistencia médica mas proximo.

b) Se dispondra, como minimo, de un botiquin portatil que contenga desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo,

apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

d) El material de primeros auxilios se revisara periodicamente y se ira reponiendo tan

pronto como caduque o sea utilizado.

g). El material y locales de primeros auxilios deberan estar claramente senalizados.
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6. INFORMACION Y CONSULTA A LOS TRABAJADORES

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, el
empresario debera garantizar que los trabajadores y los representantes de los
trabajadores reciban una informacion adecuada sobre las medidas de prevencion y

proteccion que se adoptan en el presente documento.

La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes sobre las
cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizaran de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos

Laborales.
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ANEJO N°12: FICHA CATASTRAL
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ANEJO N°13:
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

Septiembre 2022 ANEJOS Phgina 91



Proyecto de actividad de almacén de vehteulos rvecolectores de vesiduos EBFEIELBSU.
urbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO
10572008 y ORDEN APM/1007/2017

| Fase de Proyecto | BASICO Y EJECUCION |

Titulo PROYECTO ACTIVIDAD DE ALMACEN DE VEHICULOS
RECOLECTORES DE RESIDUOS URBANOS EN NAVE
EXISTENTE DE LOGRORNO (LA RIOJA)

[ Emplazamiento [ CALLE LA NEVERA 10. LOGRONO (LA RIOJA)

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3,
con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos
1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuales)

1.5.- Gestion de RCD de Nivel | (Materiales naturales excavados)
1.6- Operaciones de valorizacion “in situ”
1.7- Destino previsto para los residuos.

1.8- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de
gestion.

1.9- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto.
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- ldentificacidon de los residuos a generar, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos.

Clasificacion y descripcion de los residuos
Se identifican dos categorias de Residuos de Construcciéon y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel I.- RCD excedentes de la excavaciéon y los movimientos de
tierras de las obras cuando estan constituidos por tierras y materiales pétreos
no contaminados. En la Orden APM/1007/2017 se denominan suelos no
contaminados excavados y otros materiales naturales excavados.

RCDs de Nivel 11.- RCD no incluidos en los de Nivel I, generados
principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantaciéon de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacion y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la
Lista Europea. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m=3 de aporte y no sean considerandos peligrosos
y requieran por tanto un tratamiento especial.
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|A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera

| 17 02 01 Madera |
3. Metales

x |17 0401 Cobre, bronce, latén
x |17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
4. Papel

| x 200101 Papel |
5. Plastico

[ x [t70203 Plastico |
6. Vidrio

| 17 02 02 Vidrio |
7.Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |

RCD: Naturaleza

pétrea |

1. Arena Gravay

otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo
01 04 07

01 04 09 Residuos de arenay arcilla

2. Hormigon

170101 Hormigon

3. Ladrillos , azul

ejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

4. Piedra

1709 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)

1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercuario

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 'y 03
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se

generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacién se realizara en funcion de las categorias del punto 1.

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros
estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2

construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 0,00 m?
VVolumen de residuos (S x 0,05) 0,00 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 0,90 Tn/m3
Toneladas de residuos 0,01 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,00 m3
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 3.185,37 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccidon y en base a
los estudios realizados de la composicion en peso de los RCDs que van a los
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los

siguientes pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:
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A.1.: RCDs Nivel Il
™ d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Torlierl)zdses geD(c:ada (;etpslfgdytgg) me '\Q/sl;g;iz de
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 0,00 0,50 0,00
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
% ™ d \
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tont_eladas de cada | Densidad tipo  fm? VoIL_Jmen de
% de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,040 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,025 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacién 0,140 0,00 0,00
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,00 1,50 0,00
2. Hormigén 0,120 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 0,01 1,50 0,00
4. Piedra 0,050 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacion 0,750 0,01 0,01
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacién 0,110 0,00 0,00
1.3.- Medidas de segregacion “in situ” previstas

(clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccidon y
demolicién deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 4,00T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

En la presente obra, se separaran de forma individualizada, como minimo, los

siguientes materiales:

» Ninguno

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)
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X | Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

X

Los contenedores o0 sacos industriales empleados cumpliran las
especificaciones aplicables.

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra
0 en emplazamientos externos (en este caso se identificara el
destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra | Externo

0 en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Materiales naturales excavados

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados o en urbanizaciéon
Reutilizaciéon de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...
Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

1.5.- Gestibn de RCD de Nivel | (Materiales naturales
excavados)

Su gestion esta regulada en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados,
cuando se utilicen en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las
que se generaron, con las condiciones establecidas en dicha Orden. En el resto
de los supuestos resulta de aplicacion el régimen general establecido para los
RCD.

En la presente obra, no _existen materiales naturales excavados, asi
que no le es de aplicacién la Orden APM/1007/2017. No obstante, se
describe a continuacién los conceptos basicos de dicha orden.
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La Orden APM/1007/2017 es de aplicaciébn a los residuos no peligrosos
consistentes en suelos no contaminados excavados y otros materiales
naturales excavados procedentes de obras de construcciéon o demolicion, tales
como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, incluidas en el cédigo
LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04 (materiales naturales excavados).

Se excluyen:

e Los que se encuentren mezclados con otros materiales u objetos
distintos a los materiales naturales, tales como restos de hormigon,
materiales ceramicos, metales, plasticos, maderas, etc., o

e Los que procedan de suelos que hayan soportado alguna de las
actividades potencialmente contaminantes de suelo (segun R.D 9/2005,
de 14 de enero), asi como cuando se tengan indicios de que el suelo
pueda estar contaminado.

Estos materiales so6lo podran utilizarse en operaciones de valorizacion en
sustitucion de otros materiales que no sean residuos cumpliendo la misma
funcién en:

e Obras de construccion, consistentes en la colmatacion de zonas o de
huecos de un emplazamiento con el fin de mejorar el terreno para el
ejercicio de sus funciones en actividades constructivas tales como obras
de urbanizacion u otras similares.

e Operaciones de relleno con fines de rehabilitacion del terreno afectado
por las actividades de las industrias extractivas, restauracion de
espacios degradados, acondicionamientos de caminos o vias pecuarias.

Para otro tipo de acondicionamientos no recogidos en estos supuestos, se
estara a lo establecido en la normativa general de RCD.

La valorizacion de estos residuos esta exenta de autorizacion administrativa,
sin perjuicio de otros tramites como la Comunicacién previa, siempre y cuando
se cumplan una serie de condiciones.

1.6.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los
residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en
X | emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperaciéon o regeneracion de disolventes
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Reciclado o recuperaciébn de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la
Comisién 96/350/CE
Otros (indicar)

1.7.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni
valorizables "in situ" (indicando caracteristicas y cantidad de
cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso
autorizadas por la Comunidad de La Rioja para la gestiéon de residuos no
peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demoliciéon
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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A.1.: RCDs Nivel | |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Misma obra / Gestor autori| 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
A.2.: RCDs Nivel Il ]
RCD: Naturaleza no pétrea I I Tratamiento I Destino | Cantidad I
1. Asfalto
[ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,00]
2. Madera
| 17 02 01 Madera | IRecicIado IGestor autorizado RNPs | 0,00I
3. Metales
x (170401 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
x [17 0402 Aluminio Reciclado 0,00
170403 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc N 0,00
- Gestor autorizado RNPs
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00]
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
| x 200101 Papel | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,00|
5. Plastico
[ x Ji70203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,00]
7. Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 1708 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
RCD: Naturaleza pétrea I I Tratamiento I Destino | Cantidad I
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
|2. Hormigon | |
| |17 0101 |Hormigén | [Reciclado / vertedero [Planta de reciclaje RCD 43,24]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
[+ Piedra |
| |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | IRecicIado o,ool
Y
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
200201 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero [Pianta de reciclaje RSU | 0,00]
200301 [Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero |Planta de reciclaje RSU_| 0,00]
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias

peligrosas (SP's) Dep6sito Seguridad 0,00)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00]
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Dep6sito Seguridad 0,00]
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercdrio Depésito Seguridad 0,00}
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Dep6sito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depé6sito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Depésito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento - 0,00
- Gestor autorizado RPs

16 06 03 Pilas boton Depésito / Tratamiento 0,00
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0,00
080111 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Deposito / Tratamiento 0,00
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0,00

1.8.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su

caso, otras operaciones de gestion de

los residuos de construccion y

demolicibn en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de
adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

peligrosos

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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Debido al caracter de la obra, una instalacion de incendios y
ventilacion, no se adjuntan detalles en planos.

1.9.- Valoraciéon del coste previsto para la correcta gestion de
los RCDs, que formara parte del presupuesto del proyecto

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en obra.

Gestién de residuos de construccién y demolicién

Gestién de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacién con
arreglo a la Lista Europea de Residuos o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumplirdn las especificaciones de la
normativa aplicable.

Certificaciéon de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra
y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Comunidad de La Rioja.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con_caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de
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las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos
X | con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos
El depdésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se
debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.
En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social,

X | CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de
inscripcién en el registro de transportistas de residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara
las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
X | mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos
a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separaciéon d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisién y
de su justificacién ante las autoridades locales o autondmicas
pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestiéon de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...)
son centros con la autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio
X | Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente
Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran
conforme a la legislaciéon nacional y autondmica vigente y a los

X | requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal
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correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como
la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas
como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacioén con productos toxicos o
peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores
de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardineria o recuperacion de los suelos degradados sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion y

la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.10.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los
residuos de construccion y demolicidn, coste que formaréa parte
del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada

material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestion en
) . ) L Planta / Vestedero / % del presupuesto
3’
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)

Al RCDs Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 4,50 | 0,00 0,0000%)
Se establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il

RCDs Naturaleza Pétrea 0,01 2,15 0,01 0,0003%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 6,25 0,01 0,0003%)
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 8,60 0,01 0,0004%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0011%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 119,97 0,1989%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 0,00 2,2276%
|TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 120,00 0,3700%|
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ESTE IMPORTE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL CAPITULO DE
GESTION DE RESIDUOS DEL PRESUPUESTO.

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion,
mientras que para los de Nivel 1l se emplean los datos del apartado 1.2 del
Plan de Gestiéon

Se establecen los precios de gestion acorde al mercado. El contratista
posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las
categorias LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que
incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior de la
fianza (60.000 €)

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo
del 0,2% establecido

B3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes
de la Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de
obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben
entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestién de
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Logrofio, septiembre de 2023
El Ingenigro Industrial

Fdo: Mig Garcia Laso
Colegigdo n°® 2442
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ANEJO N°14:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
1.1. INTRODUCCION
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA
1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION
1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD
1.2.10. DOCUMENTACION
1.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS

1.2.13. PROTECCION DE LA MATERNIDAD
1.2.14. PROTECCION DE LOS MENORES

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA
Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION
DE RIESGOS
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1.3. SERVICIOS DE PREVENCION
1.3.1. PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION
2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
2.1. INTRODUCCION
2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SENALIZACION
2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES
2.2.4. ILUMINACION
2.2.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO
2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

3.1. INTRODUCCION
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

4.1. INTRODUCCION
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4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

4.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

4.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES

4.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS

4.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN
GENERAL

4.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

5.1. INTRODUCCION
5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL
5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

5.2.4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

6.1. INTRODUCCION
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6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO
6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA
6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS
6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS
6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO

6.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA
PROXIMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA ELIMINACION
DEL CERRAMIENTO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

7.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

7.2. METODO DE TRABAJO.
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
tiene por objeto la determinacion del cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias iran
fijlando y concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo.
- Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccién individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y

salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales mediante
la adopcion de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en
materia de evaluacién de riesgos, informacion, consulta, participacién y formacion de los
trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de
la salud.
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1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes

principios generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, la organizaciéon del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan
recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS.

La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una
evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relacién
con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con
ocasion de la eleccién de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del

acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias

siguientes:

- Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que
fueron concebidos o a sus posibilidades.

- Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e instalaciones. Control deficiente
en la explotacion.

- Insuficiente instruccién del personal en materia de seguridad.

Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se
pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en marcha sin conocer

su modo de funcionamiento.
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- La lubricacidn deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase
manual deben ser engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esté en su posicién correcta.

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se desgastan, y
por ello hay que protegerlas contra la introduccion de virutas.

- Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de los diversos
movimientos que realicen las distintas partes de una maquina y que pueden provocar que el
operario:

- Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija 0 material.

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la maquina.

- Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

- Puede haber riesgos no mecénicos tales como los derivados de la utilizacion de energia

eléctrica, productos quimicos, generacion de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.
Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotacion. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinacion del mismo y aln cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como arboles de transmisién, vastagos,

brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.

- Movimientos alternativos y de traslacion. El punto peligroso se sitda en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o mévil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslacion y rotacion. Las conexiones de bielas y vastagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estan dotadas de este tipo de
movimientos.

- Movimientos de oscilacién. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacion pendular

generan puntos de "tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevencion deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado anterior,

su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico

para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas
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necesarias con el fin de que:

- La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.
- Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservaciéon sean realizados

por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual

adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban

todas las informaciones necesarias en relacion con:

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

- Las medidas y actividades de proteccién y prevencién aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los
oérganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccion de la
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefializacion en dichos lugares, en
cuanto a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de

construccion y en cuanto a utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

1.2.6. FORMACION DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién teérica y

préactica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto

funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasién de

su trabajo, el empresario estara obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho

Septiembre 2022 ANEJOS Phginag 115



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFC[BLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

riesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccion.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable,
los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademas estar en condiciones, habida
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar

las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periodica de su
estado de salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realizacion de
aquellos reconocimientos o0 pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que

sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACION.

El empresario debera elaborar y conservar a disposiciéon de la autoridad laboral la

siguiente documentacion:

- Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificaciéon de la accién
preventiva.

- Medidas de proteccién y prevencion a adoptar.

- Resultado de los controles periédicos de las condiciones de trabajo.

- Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al

trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

1.2.11. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
mas empresas, éstas deberdn cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de

riesgos laborales.

1.2.12. PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la proteccion de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales o
estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de
discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente sensibles a los riesgos

derivados del trabajo.
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1.2.13. PROTECCION DE LA MATERNIDAD.

La evaluacion de los riesgos debera comprender la determinacién de la naturaleza, el
grado y la duracion de la exposicion de las trabajadoras en situacion de embarazo o parto
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente
en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para

evitar la exposicion a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCION DE LOS MENORES.

Antes de la incorporacién al trabajo de jévenes menores de dieciocho afios, y
previamente a cualquier modificacion importante de sus condiciones de trabajo, el empresario
debera efectuar una evaluacion de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin
de determinar la naturaleza, el grado y la duracién de su exposicion, teniendo especialmente en
cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los

riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavia incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracion determinada, asi
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del mismo nivel de
proteccién en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la

gue prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segin sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su

formacion y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del

empresario, deberan en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
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- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario
designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un servicio de

prevencién o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de

la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de forma

habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una entidad
especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de prevencion al control de una

auditoria o evaluacion externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCION.

Si la designacién de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacion de
las actividades de prevencion, en funcién del tamafio de la empresa, de los riesgos a que estan
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario
debera recurrir a uno o varios servicios de prevencién propios o ajenos a la empresa, que

colaboraran cuando sea necesario.

Se entender4d como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los érganos de representacion

especializados.
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1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacion, la

adopcion de las decisiones relativas a:

- La planificacién y la organizacién del trabajo en la empresa y la introducciéon de nuevas
tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

- La organizacion y desarrollo de las actividades de protecciéon de la salud y prevencién de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacion de los trabajadores encargados
de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencion externo.

- La designacion de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- El proyecto y la organizacion de la formacion en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones

relacionadas con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis 0 mas trabajadores, la
participacion de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la representacion

especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCION.

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con
funciones especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo. Seran designados por

y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion.

- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencion sera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habra

un Delegado de Prevencion que sera elegido por y entre los Delegados de Personal.
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2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijardn y concretaran los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas, a través de normas
minimas que garanticen la adecuada proteccion de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de

manera que de su utilizacién no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo,
entendiendo como tales las areas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razon de su trabajo, sin incluir

las obras de construccion temporales o méviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario debera adoptar las medidas necesarias para que la utilizacion de los

lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberan cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden,
limpieza y mantenimiento, sefializacion, instalaciones de servicio o proteccién, condiciones
ambientales, iluminacién, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de

primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan ofrecer
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caidas, choques o golpes contra objetos y
derrumbaciones o caidas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento
constituird un conjunto homogéneo, llano y liso sin solucion de continuidad, de material

consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de facil limpieza, las paredes
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seran lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y
blanqueadas y los techos deberan resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo

y ser lo suficientemente consistentes.

El disefio y las caracteristicas constructivas de los lugares de trabajo deberan también
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y

posibilitar, cuando sea necesario, la rdpida y segura evacuacion de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentacion, pilares, forjados, muros y
escaleras) deberan tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o

esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberan permitir que los trabajadores
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonomicas
aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m2 por trabajador, un volumen mayor a
10 m3 por trabajador y una altura minima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los
lugares de trabajo en las que exista riesgo de caida, de caida de objetos o de contacto o

exposicion a elementos agresivos, deberan estar claramente sefializadas.

El suelo debera ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegeran mediante barandillas de 90

cm de altura.

Los trabajadores deberan poder realizar de forma segura las operaciones de abertura,
cierre, ajuste o fijacién de ventanas, y en cualquier situacion no supondran un riesgo para
éstos.

Las vias de circulacion deberan poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma
facil y con total seguridad. La anchura minima de las puertas exteriores y de los pasillos sera
de 100 cm.

Las puertas transparentes deberan tener una sefializacion a la altura de la vista y

deberan estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirdn directamente sobre sus escalones,

sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serdn de materiales no resbaladizos y caso
de ser perforados la abertura maxima de los intersticios sera de 8 mm. La pendiente de las

rampas variara entre un 8 y 12 %. La anchura minima serd de 55 cm para las escaleras de
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servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendran la resistencia y los elementos de
apoyo y sujecién necesarios para que su utilizacion en las condiciones requeridas no suponga
un riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se
emplearan escaleras de mas de 5 m de altura, se colocaran formando un angulo aproximado
de 75° con la horizontal, sus largueros deberan prolongarse al menos 1 m sobre la zona a
acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuardn frente a las
mismas, los trabajos a mas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacion al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se
efectuaran si se utiliza cinturon de seguridad y no seran utilizadas por dos o mas personas

simultdneamente.

Las vias y salidas de evacuacion deberan permanecer expeditas y desembocaran en el
exterior. El nUmero, la distribucién y las dimensiones de las vias deberan estar dimensionadas
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rapidamente, dotando de alumbrado de

emergencia aquellas que lo requieran.

La instalacion eléctrica no deberéa entrafiar riesgos de incendio o explosion, para ello se
dimensionaran todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotara a

los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador,
interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para

interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccion conectados a las carcasas de los receptores eléctricos,
lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, caracteristicas del

terreno y constitucion de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SENALIZACION.

Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de los lugares de trabajo y, en
especial, las salidas y vias de circulacion previstas para la evacuacién en casos de

emergencia, deberan permanecer libres de obstaculos.

Las caracteristicas de los suelos, techos y paredes seran tales que permitan dicha

Septiembre 2022 ANEJOS Phgina 122



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

limpieza y mantenimiento. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa,
los residuos de sustancias peligrosas y demas productos residuales que puedan originar

accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberan ser objeto de un

mantenimiento periédico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberan cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o
similares estard comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos
ligeros estard comprendida entre 14 y 25 °C.

- La humedad relativa estara comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales
donde existan riesgos por electricidad estatica en los que el limite inferior sera el 50 por 100.

- Los trabajadores no deberan estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de
aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:

- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

- La renovacion minima del aire de los locales de trabajo sera de 30 m3 de aire limpio por hora
y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados
por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes.

- Se evitaran los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACION.

La iluminacién sera natural con puertas y ventanas acristaladas, complementandose
con iluminacién artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevaran
ademas puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de

iluminacién minimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux

- Areas o locales de uso habitual: 100 lux

- Vias de circulacion de uso ocasional: 25 lux.
- Vias de circulacion de uso habitual: 50 lux.

- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
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- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.

- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminacién anteriormente especificada debera poseer una uniformidad adecuada,
mediante la distribucion uniforme de luminarias, evitandose los deslumbramientos directos por

equipos de alta luminancia.

Se instalara ademas el correspondiente alumbrado de emergencia y sefializacion con

el fin de poder iluminar las vias de evacuacién en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondra de agua potable en cantidad suficiente y facilmente accesible

por los trabajadores.

Se dispondran vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de
trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios,

se dispondran colgadores o0 armarios para colocar la ropa.

Existiran aseos con espejos, retretes con descarga automatica de agua y papel
higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabén y toallas individuales u
otros sistema de secado con garantias higiénicas. Dispondran ademas de duchas de agua
corriente, caliente y fria, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o
gue originen elevada sudoracion. Llevaran alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m.
del suelo, con baldosin ceramico esmaltado de color blanco. El solado sera continuo e

impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrdn espacios donde los
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciandose espacios para

fumadores y no fumadores.

2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondra de material para primeros auxilios en caso de accidente,
gue debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores

y a los riesgos a que estén expuestos.

Como minimo se dispondrd, en lugar reservado y a la vez de facil acceso, de un

botiquin portatil, que contendra en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de
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yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodon hidréfilo, bolsa de agua, torniquete, guantes
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termémetro clinico, gasas,

esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmaodicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE_ SENALIZACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijardn las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada protecciéon de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de
trabajo exista una adecuada sefializacion de seguridad y salud, siempre que los riesgos no
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de proteccion

colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas sefializaciones que referidas a un objeto, actividad o situacion
determinada, proporcionen una indicacién o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en
el trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica, una

comunicacién verbal o una sefial gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La eleccién del tipo de sefial y del nUmero y emplazamiento de las sefiales o
dispositivos de sefializacion a utilizar en cada caso se realizard de forma que la sefializacion

resulte lo més eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
- La extension de la zona a cubirir.

- El nimero de trabajadores afectados.

Para la sefializacién de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo
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de caida de personas, choques 0 golpes, asi como para la sefializacién de riesgo eléctrico,
presencia de materias inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo biolégico, podra optarse por una
sefial de advertencia de forma triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre

fondo amarillo y bordes negros.

Las vias de circulaciéon de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante

franjas continuas de color blanco o amarillo.
Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.

La sefializacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y de los
equipos de salvamento o socorro (botiquin portétil) se realizara mediante una sefial de forma

cuadrada o rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefializacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una
situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefial luminosa, una

sefial acUstica o una comunicacién verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser limpiados, mantenidos y

verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevenciéon de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o
utilizacion de los equipos de trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la empresa o

centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
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disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores
de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento o

instalacion utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicidon de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los

trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicién legal o

reglamentaria que les sea de aplicacion.

Para la eleccion de los equipos de trabajo el empresario debera tener en cuenta los

siguientes factores:

- Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacién por trabajadores discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en unas condiciones
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisidén o reparacion
de los equipos de trabajo se realizard tras haber parado o desconectado el equipo. Estas

operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberd garantizar que los trabajadores reciban una formacion e
informacion adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacion,
suministrada preferentemente por escrito, debera contener, como minimo, las indicaciones

relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta
las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacién anormales y
peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la

utilizacion de los equipos de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

Los érganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia
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en la seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear riesgos

como consecuencia de una manipulacién involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un drgano de accionamiento que

permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de proyecciones

debera estar provisto de dispositivos de proteccion adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases, vapores o
liguidos o por emisién de polvo debera estar provisto de dispositivos adecuados de captacién o

extraccion cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de

trabajo y sus elementos deberan estabilizarse por fijacion o por otros medios.

Cuando los elementos moéviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo de
accidente por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o dispositivos que

impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar

adecuadamente iluminadas en funcién de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas
deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de

los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberd ser adecuado para proteger a los trabajadores
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafien
riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos
adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generacién y propagacion de estos

agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la
union entre sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las roturas o

proyecciones de los mismos.

La utilizacion de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que todas

sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.
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Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas
de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a

sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran de una estructura de
proteccién que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados
cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de vuelta. No se requerirdn estas
estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su

empleo.

Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacién de una
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura
que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el
suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador

sobre el asiento de conduccién en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado y
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefializacion
acustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccién estara reservada a los trabajadores

que hayan recibido una informacion especifica.

4.2.3. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

Deberéan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y
las tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacion. En cualquier caso, los
aparatos de izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los
motores eléctricos estardn provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de
sujecion seran de acero con "pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran
limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera

eléctricos.
Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberéan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado,
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se suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para

trabajadores debera evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,

retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con "sefales de

peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmovil en su
puesto y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y

el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrd dejado en reposo, en contacto
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo

la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién o mantenimiento permaneceran limpios

de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras,

para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento

de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y

sefiales normalizadas de trafico.
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Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacién (como

norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria

inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberd permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en

prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de
anchura y barandillas de proteccion de éste de 90 cm de altura. Estardn dotadas de
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en

todo su recorrido, se instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados "silenciosos” en la intencién de disminuir el
nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara acordonada en un
radio de 4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni

desgastes que puedan producir un reventén.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los
pisones mecanicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales.
Para realizar estas tareas se utilizara faja elastica de proteccion de cintura, mufiequeras bien
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecanico

recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA.

Las maquinas-herramienta estardn protegidas eléctricamente mediante doble

aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa

antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacion de maquinas accionadas mediante

combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacion insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
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eléctricos.
Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.

En prevencién de los riesgos por inhalacion de polvo, se utilizaran en via hiimeda las

herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco
manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la
excepcién de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc).
Bajo ninglin concepto se retirara la proteccion del disco de corte, utilizdndose en todo momento
gafas de seguridad antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberan extraer los

clavos o partes metdlicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se deberd verificar que
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de

ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portéatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre
las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratara no recalentar las brocas y

discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecanicas
tendran el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estaran dotadas de aro

de proteccion antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las piezas recientemente
soldadas, se soldard en un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de personas en el
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la
perfileria, se escogera el electrodo adecuada para el cordon a ejecutar y se suspenderan los
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de

lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos,
éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, no se ubicaran al
sol ni en posicion inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la
llama. Si se desprenden pinturas se trabajara con mascarilla protectora y se hara al aire libre o

en un local ventilado.
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5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los

riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la

seguridad y la salud en las obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién,
entendiendo como tales cualquier obra, publica o privada, en la que se efectien trabajos de

construccion o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucidon de una Edificacién de uso Industrial o
Comercial se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacion, con la clasificacion a)
Excavacion, b) Movimiento de tierras, c) Construccion, d) Montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, e€) Acondicionamiento o instalacién, |I) Trabajos de pinturay de

limpieza y m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de

pesetas.

b) La duracion estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en ningn momento a

mas de 20 trabajadores simultdneamente.

c¢) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo

del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del
proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de

las condiciones citadas anteriormente debera realizarse un estudio completo de seguridad y
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salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios mas comunes en las obras de construccion son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

- Relleno de tierras.

- Encofrados.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

- Trabajos de manipulacion del hormigon.

- Montaje de estructura metalica

- Montaje de prefabricados.

- Albafiileria.

- Cubiertas.

- Alicatados.

- Enfoscados y enlucidos.

- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpinteria de madera, metalica y cerrajeria.

- Montaje de vidrio.

- Pintura y barnizados.

- Instalacién eléctrica definitiva y provisional de obra.

- Instalacién de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccion y aire acondicionado.

- Instalacién de antenas y pararrayos.
Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variacion de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

- Los derivados de los trabajos pulverulentos.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Caida de los encofrados al vacio, caida de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos
de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas, etc.
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- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.

- Hundimientos, rotura o reventén de encofrados, fallos de entibaciones.

- Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

- Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

- Microclima laboral (frio-calor), agresion por radiacién ultravioleta, infrarroja.

- Agresién mecénica por proyeccion de particulas.

- Golpes.

- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones.

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Carga de trabajo fisica.

- Deficiente iluminacion.

- Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacién de los riesgos
(vuelo, atropello, colisién, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio

de cinturdn de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y Utiles (ferralla, perfileria
metalica, piezas prefabricadas, carpinteria metdlica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberias, aparatos de calefaccién y

climatizacion, etc).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccion personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para

proteccidn de golpes en los pies, casco de proteccion para la cabeza y cinturén de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hara suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran la carga y el tercero

ordenard las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se

hara sobre carretilla de mano y asi evitar sobreesfuerzos.
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Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la

formacion de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los
que enganchar el mosquetén del cinturén de seguridad de los operarios encargados de realizar

trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la
adecuada, delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados a puestos de

trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El area de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar

movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexién del tronco, sobre todo si el cuerpo

estan en posicion inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte, asi

como un ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola
en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar

seguro.

La iluminacion para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a los 100
lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender
entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y
orejeras. Se resguardard al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitara que la

ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo,
con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulaciéon de aire, apantallar el calor por
radiacién, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y

lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y
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establecer descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario caldrico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de

la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador,
interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para

interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad

adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalacién provisional).

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas

directamente posible en una zona de seguridad.

El namero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia
dependeran del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como

el nUmero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que
requieran iluminacion deberan estar equipadas con iluminacidon de seguridad de suficiente

intensidad.

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Trabajos de manipulacién del hormigén.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion

de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del

borde de la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo

sustenta.
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Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose

las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones, que se

dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigdn de pilares, se realizara desde "castilletes de

hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izara en torno a los huecos el peto
definitivo de fébrica, en prevencién de caidas al vacio.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerdmicas o de

hormigdn), en prevencion de caidas a distinto nivel.

Montaje de estructura metalica.

Los perfiles se apilardn ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de

cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderdn bajo ésta redes

horizontales de seguridad.

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido

los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una guindola
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas, amarrara el mosquetén del cinturén a un

cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas

suspendidas.
Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una

viga sin atar el cinturdn de seguridad.
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El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizara mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal

forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrird mediante la utilizaciéon de redes de

horca (o de bandeja).
Albafiileria.

Los grandes huecos (patios) se cubriran con una red horizontal instalada

alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se
realizara proximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de

menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida

de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm.
Alicatados.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas, se ejecutard en via himeda, para

evitar la formacién de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos o

a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados v enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que
al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de
quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstaculos,
etc.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de
proyeccion de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de

prohibido el paso.
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Solados con marmoles, terrazos, plaguetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via hUmeda, en evitacion de lesiones

por trabajar en atmdosferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izaran a las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperan hasta la hora de

utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas no de paso y

eliminados inmediatamente de la planta.

Carpinteria de madera, metdlica vy cerrajeria.

Los recortes de madera y metdlicos, objetos punzantes, cascotes y serrin producidos
durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las tolvas de vertido, o0 mediante

bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la graa.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitacién de golpes,

caidas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalaran a una altura en
torno a los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca, preferentemente, para hacerlos mas

visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuara por un minimo de dos

operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

Montaje de vidrio.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de vidrio.
Los tajos se mantendran libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulacion de las planchas de vidrio, se ejecutara con la ayuda de ventosas de

seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para

significar su existencia.

Pintura y barnizados.
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Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacién de

atmésferas téxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el

riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grda
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc.,

en prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento” en las instalaciones, tuberias de
presion, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de

sefializacion o de proteccion de conductos.

Instalacién eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos serd ejecutado por personal especialista, en

prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que

ha de soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,

repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de

planta, se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones

normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
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Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta

de entrada con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas

blindadas para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA. Alimentacion a la maquinaria.
30 mA. Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacion mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

- Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

- La iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
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- La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estaran permanentemente iluminadas evitando rincones

OScCuros.

No se permitird las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,

pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compafiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La

inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalacién de fontaneria, aparatos sanitarios, calefaccién y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre, se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura
de un hombre, en evitacibn de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco

iluminados o iluminados a contra luz.
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmdsferas

téxicas.

Instalacién de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorolégicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se

suspenderan los trabajos.

Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta

proximas.

Las antenas y pararrayos se instalaran con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada
sobre las cufias en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sélida de 90 cm.
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapi€, dispuesta seguin detalle de

planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentanea”, se anclaran

firmemente al apoyo superior, y estardn dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasaran en

Septiembre 2022 ANEJOS Phging 143



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBFCIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

1 m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas proximas al tajo, se dejaran sin servicio durante la duracién de los

trabajos.

5.2.4. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

Los Oficios mas comunes en las instalaciones de alta tensién son los siguientes.

- Instalacién de apoyos metalicos o de hormigén.

- Instalacién de conductores desnudos.

- Instalacién de aisladores ceramicos.

- Instalacién de crucetas metalicas.

- Instalacién de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc).
- Instalacién de limitadores de sobretensién (autovalvulas pararrayos).

- Instalacién de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.

- Instalacién de dispositivos antivibraciones.

- Medida de altura de conductores.

- Deteccion de partes en tension.

- Instalacién de conductores aislados en zanjas o galerias.

- Instalacién de envolventes prefabricadas de hormigon.

- Instalacién de celdas eléctricas (seccionamiento, protecciéon, medida, etc).

- Instalacién de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.
- Instalacién de cuadros eléctricos y salidas en B.T.

- Interconexion entre elementos.

- Conexion y desconexion de lineas o equipos.

- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.

- Reparacion, conservacion o cambio de los elementos citados.

Los Riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuacion.

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variacion de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.

- Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos, etc).

- Golpes.
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- Cortes por objetos y/o herramientas.

- Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

- Contacto o manipulacién de los elementos aislantes de los transformadores (aceites
minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamacién
relativamente bajo (130°) y produce humos densos y nocivos en la combustion. El aceite a
la silicona posee un punto de inflamacidon mas elevado (400°). El piraleno ataca la piel, ojos
y mucosas, produce gases toxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros
productos.

- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de dutiles o
herramientas.

- Contacto a través de maquinaria de gran altura.

- Maniobras en centros de transformacion privados por personal con escaso 0 nulo

conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalacién de alta tension.

Las Medidas Preventivas de caracter general se describen a continuacion.

Se realizara un disefio seguro y viable por parte del técnico proyectista.

Los trabajadores recibirdn una formacion especifica referente a los riesgos en alta

tension.

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejaran las partes activas de la
instalacion a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o
circulan, se recubriran las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven
sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA)

y se interpondran obstaculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para lineas eléctricas aéreas de alta tension y los distintos
elementos, como maquinaria, grias, etc no serd inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no

sera inferiora 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelacion, al comenzar los trabajos o en la
utilizacién de maquinaria moévil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de
lineas eléctricas aéreas. Se indicaran dispositivos que limiten o indiquen la altura maxima

permisible.

Serd obligatorio el uso del cinturon de seguridad para los operarios encargados de

realizar trabajos en altura.
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Todos los apoyos, herrajes, autovalvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos
metalicos en general estaran conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de
contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores sera
independiente de la especificada para herrajes. Ambas seran motivo de estudio en la fase de

proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformacién el pavimento sea de hormigoén
ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se

mejoran las tensiones de paso y de contacto).

Se evitara aumentar la resistividad superficial del terreno.

En centros de transformacion tipo intemperie se revestiran los apoyos con obra de
fabrica y mortero de hormigén hasta una altura de 2 m y se aislaran las empufiaduras de los
mandos.

En centros de transformacion interiores o prefabricados se colocaran suelos de laminas

aislantes sobre el acabado de hormigén.

Las pantallas de proteccion contra contacto de las celdas, aparte de esta funcion,
deben evitar posibles proyecciones de liquidos o gases en caso de explosion, para lo cual

deberan ser de chapa y no de malla.

Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc, deben estar emplazados en
lugares de facil manipulacién, evitandose postura forzadas para el operador, teniendo en

cuenta que éste lo hara desde el banquillo aislante.

Se realizaran enclavamientos mecanicos en las celdas, de puerta (se impide su
apertura cuando el aparato principal estd cerrado o la puesta a tierra desconectada), de
maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de
puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa),
entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador esta abierto y
conectado a tierra y no se abrird el seccionador si el interruptor esta cerrado) y enclavamiento

del mando por candado.

Como recomendacion, en las celdas se instalardn detectores de presencia de tension y

mallas protectoras quitamiedos para comprobacién con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizara una ventilacion optimizada de mayor

eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La
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direccion del flujo de aire sera obligada a través del transformador.

El alumbrado de emergencia no estara concebido para trabajar en ningin centro de

transformacion, sélo para efectuar maniobras de rutina.

Los centros de transformacién estaran dotados de cerradura con llave que impida el

acceso a personas ajenas a la explotacion.

Las maniobras en alta tensién se realizaran, por elemental que puedan ser, por un
operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser
maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensién deberdn comprobar la
ausencia de tension mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento
de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras
ser& obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de proteccion personal: pértiga,
guantes y banqueta o alfombra aislante, conexion equipotencial del mando manual del aparato

y plataforma de maniobras.

Se colocaran sefiales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecucién de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor designara un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, que serd un

técnico competente integrado en la direccién facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste seran

asumidas por la direccion facultativa.

En aplicaciéon del estudio béasico de seguridad y salud, cada contratista elaborard un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcién

de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad

laboral competente.
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6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
proteccién de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de

trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre ellas se
encuentran las destinadas a garantizar la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de
equipos de proteccidn individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su
salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacién

de medios de proteccion colectiva o la adopcion de medidas de organizacion en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a continuacion se

desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tension, con el fin de proteger
a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

- Pantalla de proteccion para soldadura autégena y eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZQOS.

- Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigon.

- Guantes dieléctricos para B.T.

- Guantes de soldador.

- Mufiequeras.

- Mango aislante de proteccion en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
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- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
- Botas dieléctricas para B.T.

- Botas de proteccion impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de proteccién y pomadas.

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccién de las agresiones mecanicas.
- Traje impermeable de trabajo.

- Cinturdn de seguridad, de sujecion y caida, clase A.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

- Pértiga de B.T.

- Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

- Linterna individual de situacion.

- Comprobador de tension.

6.2.5. EQUIPOS ADICIONALES DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD
DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION.

- Casco de proteccién aislante clase E-AT.

- Guantes aislantes clase IV.

- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.

- Pértiga detectora de tension (salvamento y maniobra).

- Traje de proteccién de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas
eléctricamente conductoras de la electricidad.

- Gafas de proteccion.

- Insuflador boca a boca.

- Tierra auxiliar.

- Esquema unificar.

- Placa de primeros auxilios.

- Placas de peligro de muerte y E.T.

7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA ELIMINACION
DEL CERRAMIENTO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

Todos los trabajos necesarios para la eliminacion de la cubierta seran realizados por una

empresa especializada que se encargara ademas de su gestion posterior.
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Una vez obtenida la licencia de obras y autorizacion de la autoridad laboral, se le avisara a ésta

del dia de ejecucidn de los trabajos.

En primer lugar se colocaran los medios de proteccion colectiva necesarios, consistentes en

redes de proteccion vallado perimetral de la cubierta.

La cubierta a levantar consiste en una doble placa de fiborocemento con aislante de lana de roca
en medio. Las placas onduladas contienen amianto, entre el 10 y 30 % en peso segln su
antigliedad. Se encuentran colocadas superpuestas unas a otras mediante un pasante o fijador

metalico.

El amianto esta mezclado con cemento, lo que hace a éste material poco friable. La posible
liberacion de fibras de amianto al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa

por los agentes atmosféricos, o por la accion mecanica sobre las mismas.

Por la caracteristica sefialada, baja friabilidad, la retirada de estas placas es una de las
operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Hay que considerar, no
obstante, que su manipulacién implica la posibilidad de emisiéon de fibras, para lo que es

necesaria la adopcién de medidas de proteccién colectivas e individuales.

7.1._[EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Se proporcionara a los trabajadores mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotada con
filtros contra particulas tipo P3 y monos de trabajo desechables con capucha. El trabajador
debe llevar, ademas, los EPI adecuados a otros posibles riesgos presentes en la zona de

trabajo.

7.2. METODO DE TRABAJO.

Se impregnan las superficies de fibrocemento con una solucién acuosa con liquido
encapsulante para evitar la emision de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental
de las placas envejecidas. La aplicacion se lleva a cabo mediante equipos de pulverizacion a
baja presion, para evitar que la accion mecanica del agua sobre las placas disperse las fibras

de amianto al ambiente.

Los trabajos empiezan por la zona mas elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de las
placas con mucho cuidado, destornillando la sujecién o cortandolos con las herramientas

adecuadas, evitando maquinas rotativas por la elevada emisién de polvo que pueden generar.
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Se quitan las placas con precaucion y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un palet.
Se embalan las placas con plastico de suficiente resistencia mecanica para evitar su rotura y se

sefializan con el simbolo del amianto.

Las placas rotas existentes o las que se rompan durante el desmontaje se humedecen con la
impregnacion encapsulante, retirdndolas manualmente con precaucion y depositandolas en un
saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador

dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

Una vez desmontadas las placas se procedera a la limpieza de toda la estructura de apoyo de
la cubierta, por aspiracion con filtros absolutos Los trabajadores deben disponer de vestuarios y
duchas en cantidad suficiente a su namero.

Se observara estrictamente el orden de demolicion y se utilizaran los medios previstos.

Unicamente se derribard por empuje y vuelco aquel elemento exento que disponga de
plataforma de caida apropiada alejada de medianeria o de otros elementos a demoler a los que

pueda arrastrar en su caida de manera incontrolada.

Se dispondra del equipo necesario de proteccién obligatorio y necesario, accediéndose a las

partes a demoler desde puntos estables y afianzados.

Se tendra especial cuidado en no concentrar cargas, evitando su acumulacion sobre el forjado

de la cubierta, o aplicar empujes verticales sobre elementos libres sin arriostramiento superior.

Se acotaran y delimitardn con elementos apropiados los pasos de acceso en vertical y
horizontal a los tajos, con sefiales expresas de circulacién prohibida por otras zonas y los
puntos de vertido de escombro desde la parte superior, en este caso de forma que se

imposibilite el acceso durante la operacion.

Logrofio, segtiembre de 2023

Fdo: Migyel Garcia Laso
Colegiado n° 2442

Septiembre 2022 ANE)OS PlAging 151



Proyecto de actividad de almacén de vehiculos recolectores de vesiduos EBI—CIBLBSD.

wrbanos en nave existente de Logroiio (La Rioja) INGENIERIA Y PROYECTOS

[l. PLANOS
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1. CAPITULO | .- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

1.1. OBJETO.

El presente pliego regira en unién de las disposiciones que con caracter general y particular se
indican y tiene por objeto la ordenacién de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la

ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto.
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de mediciones, cuadro de precios,
presupuesto, forman el proyecto que servira de base para la ejecucion de las obras.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicién de las obras en cuanto a su
naturaleza intrinseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma

geomeétrica y cuantitativa.

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS
DOCUMENTOS.

En caso de incompatibilidad o contradiccién entre los Planos y el Pliego, prevalecera lo escrito en
este ultimo documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificacion. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habra de ser considerado
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de obra esté definida en

uno u otro documento y figure en el Presupuesto.

2. CAPITULO Il .- CONDICIONES FACULTATIVAS.

2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Condiciones técnicas.
Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacién por el contratista a quien se

adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce, y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la

adjudicacion.
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Marcha de los trabajos.
Para la ejecucién del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la obra

un numero de obreros proporcionado a la extensién y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

Personal.
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara

su trabajo armonicamente con los demas procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en
ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la construccion, ajustandose a la planificacién econémica
prevista en el proyecto.

El contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por
un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos,
planos y/o comunicaciones que se le dirijan.

Precauciones a adoptar durante la construccion.
Las precauciones a adoptar durante la construccion seran las previstas en la Ley 31/1995 de

noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales.
El contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se

dicten durante la ejecucion de las obras.
Responsabilidades del Contratista.
En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista sera el unico responsable, no

teniendo derecho a indemnizacion alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las
erradas maniobras que cometiese durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspeccién de la Direccién Facultativa.

Asimismo, sera responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, atendiéndose en todo a las

disposiciones de Policia Urbana y leyes comunes sobre la materia.
Desperfectos en propiedades colindantes.
Si el contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su

cuenta dejandolas en el estado en que las encontré al comienzo de la obra. El contratista adoptara
cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendimiento de

herramientas y materiales que puedan herir o matar a alguna persona.

2.2. FACULTADES DE LA DIRECCION TECNICA.

Interpretacion de los documentos de Proyecto.
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacion de los

documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecucién de los trabajos seran resueltas por la
Direccién Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de

Arquitectura” O.M. 4 junio de 1973. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al
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presente de Condiciones Técnicas. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con
relacion al Proyecto y que figuren en el resto de la documentacion que completa el Proyecto:
Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la
formulacion del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras, asi como el
grado de calidad de las mismas.

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidira la Direccion Facultativa de las
obras. Reciprocamente cuando en los documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven
reflejados en los documentos escritos, la especificacion de los mismos, sera decidida por la Direccion
Facultativa de las obras.

La Contrata debera consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta
interpretacion de la calidad constructiva y de las caracteristicas del Proyecto.

Aceptacion de materiales.
Los materiales seran reconocidos antes de su puesta en obra por la Direcciéon Facultativa, sin cuya

aprobacion no podran emplearse en dicha obra: para ello la Contrata proporcionara al memos dos
muestras para su examen por parte de la Direccién Facultativa: ésta se reserva el derecho de
desechar aquellos que no reunan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales
desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve. Las muestras de los materiales una vez
que hayan sido aceptados, seran guardados juntamente con los certificados de los analisis para su

posterior comparacion y contraste.
Mala ejecucion.
Si a juicio de la Direccidon Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista

tendra la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede
a satisfaccion de dicha Direccidn, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnizacion de ningun género, aunque las condiciones de mala ejecucion de la obra se hubiesen
notado después de la recepcion provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en

el total de ejecucioén de la obra.

2.3. DISPOSICIONES VARIAS.

Replanteo.
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procedera por la Direccién Facultativa al

replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos
necesarios para la ejecucion de las obras. De esta operacion se extendera acta por duplicado que
firmara la Direccion Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitara por su cuenta todos los medios
necesarios para la ejecucion de los referidos replanteos, asi como del sefalamiento de los mismos,

cuidando bajo su responsabilidad de las sefales o datos fijados para su determinacion.
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Libro de Ordenes. Asistencias e Incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucién e

incidencias de la obra, se llevara, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se ajustara a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejaran las visitas
facultativas realizadas por la Direccion de la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases
de ejecucion previstas para la realizacion del proyecto.

La Direccion Facultativa de las obras, iran dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de
sus visitas e inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a
cualquier modificacién en el proyecto, asi como de las 6rdenes que necesite dar al contratista
respecto a la ejecucion de las obras las cuales eran de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, haran fe a efectos de determinar
las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no
estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente
asiento en este Libro, no sera obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa lo juzgue
conveniente, se efectie la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de
Ordenes.

Modificaciones en las unidades de obra.
Cualquier modificacién en las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto numero de

aquellas, en mas o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, debera ser
conocida y aprobada previamente a su ejecucion por el Director Facultativo, haciéndose constar en el
Libro de Obra, tanto la autorizacion citada como la comprobacién posterior de su ejecucion.

En caso de no obtenerse esta autorizacion, el contratista no podra pretender, en ningun caso, el
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas respecto a las figuradas en el

proyecto.
Controles de Obra: pruebas y ensayos.
Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, analisis y extraccion de

muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra
estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las

pruebas y ensayos sera de cuenta del contratista, hasta la cantidad del 1 % sobre el presupuesto de
ejecucién material.
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3. CAPITULO IIl .- CONDICIONES ECONOMICAS.

3.1. MEDICIONES.

Forma de medicion.
La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificara aplicando a

cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cubicos o lineales,
kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizaran
conjuntamente con el contratista, levantandose las correspondientes actas que seran firmadas por
ambas partes.

Todas las mediciones que se efectuen comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas no
teniendo el contratista derecho a reclamacién de ninguna especie, por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, asi como tampoco
por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra ge figuren en los estados en los
estados de valoracion.

Valoracién de unidades no expresadas en este Pliego.
La valoracion de las obras no expresadas en este pliego se verificara aplicando a cada una de ellas la

medida que le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas la Direccion
Facultativa, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten
en la forma que él indique, sino que seran con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin
aplicacion de ningun género.

Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el

Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposicion alguna en cuanto afecta a medidas o precios,
de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de unidades de
las previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna. Si, por el contrario, el nimero de unidades fuera

inferior, se descontara del presupuesto.

3.2. VALORACIONES.

Valoraciones.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuaran

multiplicando el nimero de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. En
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el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio,
durante la ejecucién de las obras, y toda clase de cargas sociales. También seran de cuenta del
contratista los honorarios, las tasas y demas gravdamenes que se originen con ocasiéon de la
inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esta dotado el inmueble.

El contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas.
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y

operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.
Valoracion de las obras no concluidas o incompletas.
Las obras no concluidas se abonaran con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que

pueda pretenderse cada valoracion de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los

cuadros de descomposicién de precios.

Precios contradictorios.
Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designacién de precios

contradictorios entre la propiedad y el contratista. Si éste no aceptase los precios aprobados quedara
exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad podra contratarlas con otro en los precios
fijados o bien ejecutarlas directamente.

Relaciones valoradas.
El director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados desde

la anterior liquidacion con arreglo a los precios del presupuesto.

El contratista que presenciara las operaciones de valoracion y medicion para extender esta relacion
tendra un plazo de diez dias para examinarlas. Debera dentro de este plazo dar su conformidad o, en
caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente.

Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta, y no suponen la
aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando los resultados de la
medicion por los precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, de la cantidad
correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

Obras que se abonaran al contratista y precio de las mismas.
Se abonaran al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que sirve de

base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las 6rdenes
que con arreglo a su facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que
dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la
cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nimero de unidades que se consignan
en el Proyecto o en el Presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de

ninguna especie, salvo en los casos de rescision.
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Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacion final, se abonaran las obras hechas por el
contratista a los precios de ejecucion material que figuran en el presupuesto para cada unidad de
obra.

Si excepcionalmente se hubiera realizado algun trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dara
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella
resolviese aceptar la obra, quedara el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se
evaluara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si los hubiera, y
cuando no, se discutira entre el director de la obra y el contratista sometiéndoles a la aprobacion
superior.

Al resultado de la valoracidon hecha de este modo, se le aumentara el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontara lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha en el caso de que exista ésta.

Cuando el contratista, con la autorizacion del Director de la obra emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamano que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase
de fabrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutandose con mayores dimensiones
cualquier otra modificacion que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendra derecho, sin
embargo, sino a lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo
proyectado y contratado.

Abono de partidas alzadas.
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del

presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la Contrata, segun las condiciones de la misma
y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la
medicion final.

Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la
baja de subasta, debera obtenerse la aprobacién de la Direccién Facultativa. A tal efecto, antes de
proceder a su realizacion se sometera a su consideracion el detalle desglosado del importe de la
misma, el cual, si es de conformidad podra ejecutarse.

Obras Contratadas por Administracion.
Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la Contrata

estd obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se sometera al control y
probacion de la Direccion Facultativa.

El pago se efectuara mensualmente mediante la presentacion de los partes conformados.
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Ampliacién o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor.
Cuando, sobre todo en obras de reparaciéon o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o por

cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las
instrucciones dadas por la Direccién Facultativa en tanto se formula o se tramita el proyecto
reformado. El contratista esta obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la
Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra
de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en el
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Revision de precios.
No procedera revision de precios ni durante la ejecucion ni al final de la obra, salvo en el caso de que

expresamente asi lo sefialen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato que ambos de
comun acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el Contrato debera recoger la
forma y formulas de revision a aplicar, de acuerdo con las sefialadas en el Decreto 419/1964 de 20 de
febrero del M.V. y concordantes.

En las obras del Estado u otras oficiales, se estara a lo que dispongan los correspondientes

ministerios en su legislacién especifica sobre el tema.

4. CAPITULO IV .- CONDICIONES LEGALES.

4.1. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn.

Una vez terminadas las obras y hallandose éstas aparentemente en las condiciones exigidas se
procedera a su recepcion provisional dentro del mes siguiente a su finalizacién.

Al acto de recepcion concurriran un representante autorizado por la propiedad contratante, el
facultativo encargado de la direccion de la obra y el contratista, levantandose el acta correspondiente.
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se
seran las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar los
defectos observados, fijandole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento para la recepcion provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se
declarara resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no
ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcion provisional de la obra.
Al retirarse la recepcion provisional de las obras debera presentar el contratista las pertinentes

autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las
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instalaciones que asi lo requieran. No se efectuara esa recepcion provisional de las obras, ni como es
I6gico la definitiva, si no se cumple este requisito.

Recepcion definitiva.

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva
de las obras.

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibiran con caracter definitivo,
levantandose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construccion, debido al
incumplimiento doloso del contrato.

Plazo de garantia.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de clausulas administrativas,

el contratista garantiza en general todas las obras qge ejecute, asi como los materiales empleados en
ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia sera de un afo, y durante este periodo el contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se produzcan,
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de resistencia
dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamaciéon de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la obras.
Una vez aprobada la recepcién y liquidacion definitiva de las obras, la propiedad tomara acuerdo
respecto a la fianza depositada por el contratista.

Tras la recepcion definitiva de la obra el contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo lo
referente a los vicios ocultos de la construccidn, debidos a incumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario, de los cuales respondera en el término de 15 afios. Transcurrido este plazo

quedara totalmente extinguida la responsabilidad.
Pruebas para la recepcion.
Con carécter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los materiales habran de ser reconocidos

y aprobados por la Direccién Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion o colocacion sin
obtener dicha conformidad, deberan ser retirados todos aquellos que la citada Direccién rechaza,
dentro de un plazo de treinta dias.

El contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacién por
la Direccion Facultativa, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacion o cotejo con los
que se empleen en obra.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la Contrata

las pruebas y analisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.
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4.2. CARGOS AL CONTRATISTA.

Planos de las instalaciones.
El contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion

provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o

estado definitivo en que se hayan quedado.
Autorizaciones y Licencias.
EL contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen

que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para la
puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,

multas, etc. que ocasionen las obras o utilizado por la propiedad antes de la recepcién definitiva.
Conservacion durante el plazo de garantias.
El contratista durante el afio que media entre la recepcion provisional y la definitiva, sera el

conservador del edificio, donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado utilizado por la
propiedad antes de la recepcién definitiva.

Normas de aplicacion.
Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial sobre las

condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en obra, asi como la ejecucién de
cada unidad de obra y las normas para su medicion y valoracion, regira el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960.

Se cumplimentaran todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Publicas y

Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.

4.3. RESCISION DE CONTRATO.

Causas de rescision de contrato.
Son causas de rescision del contrato las siguientes:

a) La muerte o incapacidad del Contratista.

b) La quiebra del Contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

- Modificacion del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio de la Direccion Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variacion del presupuesto de
contrata, como consecuencia de estas modificaciones represente en mas o menos el 25 % como

minimo del importe total.
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- La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones, en
mas o menos del 40 % como minimo de algunas de las unidades que figuran en las mediciones del
Proyecto, o mas de un 50 % de unidades del Proyecto modificado.

d) La suspension de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la Contrata
no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 dias a partir de la adjudicacion, en este caso la
devolucién de la fianza sera automatica.

e) La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de seis
meses.

f) La inobservancia del plan cronolégico de la obra, y en especial, el plazo de ejecucién y terminacion
total de la misma.

g) El incumplimiento de las clausulas contractuales en cualquier medida, extensién o modalidad,
siempre que, a juicio de la Direccidon Técnica sea por descuido inexcusable o mal fe manifiesta.

h) La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

Recepcidn de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido.
Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos.

Para los primeros existiran dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo estipulado
en los articulos anteriores.
Para los segundos, sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentran, sélo se efectuara una

Unica y definitiva recepcion y a la mayor brevedad posible.

5. CAPITULO V .- CONDICIONES TECNICAS.

5.1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica previstas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacién de 1960 y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccion.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas por
cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la
Direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas
por la buena practica de la construccion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direcciéon Facultativa, no teniendo el contratista

derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas Todos los trabajos incluidos en el
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presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos

adicionales.

5.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

Materiales para hormigones y morteros.

Aridos.

Generalidades.

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada

resistencia y durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a este en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o en caso de duda,
debera comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados "Arena" y "Grava" de este
capitulo.

Se entiende por "arena" o "arido fino" el arido fraccién del mismo que para por un tamiz de 5 mm de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por "grava" o "arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz
y por "arido total" (o simplemente arido cuando no haya lugar a confusiones) aquél que, de por si o

por mezcla, posee el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.
Limitacion de tamafio.
Cumplira las condiciones senaladas en la instruccion EH-82 (Articulo 7.2.) en lo referente a

hormigones.

Las arenas para mortero contendran la siguiente dosificacion en porcentaje:
- 55 % de granos gruesos de 5 a 2,5 mm. de diametro.

- 5 % de granos medios de 2,5 a 1,25 mm. de diametro.

- 40 % de granos finos de 1,25 a 0,63 mm. de diametro.

Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
_ Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15gr/l segun Norma UNE 7130.
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- Cloruros expresados en CINa menos de un gramo por litro (1 gr/l) segun Norma UNE 7178.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l)

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segun ensayo de Norma UNE 7132

- lon cloro en concentracion inferior a quinientos (500) partes por millon, si el agua se va a emplear
para amasar cemento aluminoso. Ensayo segun Norma UNE 7178.

La Direccion Facultativa de la obra podra no exigir los ensayos necesarios para las determinaciones
precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo de la misma

sabe que es aconsejable para la presente obra.

Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos productos sélidos o liquidos,
excepto cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigéon en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e inclusién de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacidon sera igual o menor de dos por ciento
(2 %) en peso del cemento

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucion de
resistencia a comprension producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningun caso la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en
cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cemento.

No se emplearan colorantes organicos.

Cemento.

Se entiende como tal un aglomerante hidraulico que responda a alguna de las definiciones del "Pliego
General de Condiciones" para la recepcion de Conglomerantes Hidraulicos en las obras de caracter
oficial "B.O.E. 6 de mayo de 1964" Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y
procedencias. Se podra exigir al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento
defectuosas seran retiradas de la obra en el plazo maximo de ocho (8) dias. Los métodos de ensayo
seran los detallados en el citado "Pliego General de Condiciones para la Recepcion de
Conglomerantes Hidraulicos en las obras de caracter oficial" B.O.E. de 6-5-64. Se realizaran en

laboratorio homologado.

o
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Acero.
Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por
el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinco
(5) por ciento.

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro
cuadrado (2.100.000 kg/cm2).

Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacion permanente de
dos décimas por ciento (0,2%). Se prevé como minimo el acero de limite elastico 4.100 kg/cm2, cuya
carga de rotura no sera inferior a cinco mil trescientas (5.300)kilogramos por centimetro cuadrado en
el caso de acero de dureza natural (AEH- 400N) o de cuatro mil quinientos (4.500) kilogramos por
centimetro cuadrado en el caso de acero estirados en frio (AEH-400F). esta tension de rotura es el

valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Acero laminado. Acero A-42B.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica con senales indelebles para
evitar confusiones.

No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Fundicion.

De segunda fusion, gris y tension de rotura a traccidén no menor de mil quinientos (1.500) kilogramos

por centimetro cuadrado.
Materiales auxiliares de hormigones.

Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdén para impedir
la pérdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién
del calor solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete (7) dias al menos,

después de su aplicacion.

Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigdn facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de

estos productos debera ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podran utilizar.
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Encofrados y cimbras.
Encofrados en muros

Podran ser de madera o metalicos, pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un (1) cm respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva
si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de madera.

Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de que la deformaciéon maxima de una
arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro (1:100) de la longitud
tedrica. Igualmente debera tener el encofrado la suficiente rigidez para soportar los efectos dinamicos
del vibrado del hormigon, de forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de
cinco (5) milimetros.

Aglomerantes excluido cemento

Cal hidraulica

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas (2,5) y dos enteros y ocho décimas

(2,8).

- Densidad aparente superior a ocho décimas (0,8)

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento (12%)

- Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas.

- Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor de veinte por ciento (20%)

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete (7) dias superior a ocho (8) kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado de la probeta, un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete (7) dias, superior a cuatro (4) kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado de la probeta, un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho (28) dias, superior a ocho (8) kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos (2) kilogramos por centimetro cuadrado a la

alcanzada al séptimo dia.

Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico hemihidratado sera como minimo del cincuenta por ciento (50%) en
peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos (2) minutos y no terminara después de los treinta (30)

minutos.
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- En tamiz 0,2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento (20%)

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento (50 %)

- Las probetas prismaticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexiéon con una separacion entre
apoyos de 10,67 cm resistiran una carga central de ciento veinte (120) kilogramos como minimo.

- La resistencia a comprension, determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion,
sera como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado (75 kg/cm2).

La toma de muestras se efectuara como minimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, mezclando
el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como

minimo. Los ensayos se efectuaran segun las Normas UNE 7064 y 7065.

Yeso blanco.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico hemihidratado sera como minimo del sesenta y seis por ciento (66%)
- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos

- El residuo en tamiz 1,6 UNE 7050 no sera mayor del uno por ciento.

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no sera mayor del diez por ciento (10%)

- En tamiz 1,08 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento (20%)

- Las probetas prismaticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre
apoyos de 10,67 cm resistiran una carga central de ciento sesenta kilogramos (160 kg) como minimo.
- La resistencia a comprension, medida sobre medias probetas procedentes de ensayos de flexion,
sera como minimo de cien kilogramos por centimetro cuadrado (100 kg/cm2).

La toma de muestras se efectuara como minimo en un 3% de los sacos, mezclando el yeso
procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de diez (10) kilogramos

como minimo. Los ensayos se realizaran segun las Normas UNE 7064 y 7065.
Materiales de cubierta.

Tejados.
Tejados de fibrocemento.
Las placas de fibrocemento que se emplearan en la obra, seran a base de perfiles simétricos y

asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa proporcione la estanquidad, debiendo
poseer el Documento de la Idoneidad Técnica.

Las placas simétricas de onda pequena (de 15 a 30 mm de cresta), en general no son aptas para
cubiertas de edificacion.

El empleo de placas de fibrocemento, queda prohibido en zonas donde pueda haber riesgos de
grandes impactos.

Los accesorios de fijacion seran de acero F-111 segun UNE 36.011 e iran protegidos a corrosion
mediante proceso de galvanizacion con una resistencia a tres inmersiones en sulfato de cobre segun

UNE 7.183.
Tejados galvanizados.
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Los elementos a emplear en obra seran a base de chapas finas o paneles formados por doble hoja de
chapa con interposicidon de aislamiento, de acero galvanizado sobre faldones de cubierta, en los que
la propia chapa proporcione la estanquidad. Dichas chapas seran de espesor minimo de 0,6 mm con
un recubrimiento minimo de galvanizado Z 275 segin UNE 36.130. Las chapas o paneles podran
llevar una proteccion adicional sobre el galvanizado a base de pinturas, plasticos u otros tratamientos
homologados.

En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y periddicas acumulaciones de nieve,
se reforzara la estanquidad de los solapes y juntas mediante sellado.

No se utilizara el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con
productos acidos o alcalinos o con metales (excepto aluminio) que puedan formar pares galvanicos
que produzcan la corrosion del acero.

Los accesorios de fijacion seran de iguales caracteristicas de los indicados para cubiertas de

fibrocemento.
Tejados de aleaciones ligeras.
Los elementos a emplear en obra, seran a base de chapas lisas o conformadas de aleaciones ligera

(aluminio-manganeso), sobre planos de cubierta con inclinacidon no menor de 5 grados ni mayor de 30
grados. Dichas chapas seran de espesores minimos de 0,5 mm o de 0,7 mm, segun sean lisas o
conformadas. Aunque las aleaciones empleadas en este tipo de cubiertas no precisen una proteccion
especifica contra la corrosion, las chapas podran llevar una proteccidén anddica incolora o coloreada
de espesor variable segun la agresividad del ambiente.

En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzara la estanquidad de los solapes mediante sellado.

No se utilizara cobertura de aluminio en aquellas cubiertas en que se prevea puedan existir contactos
con productos acidos o alcalinos, 6xidos de azufre, o ciertos productos de combustion, o con metales
(excepto el cinc), por formar pares galvanicos que provocarian la corrosion de la chapa.

Los elementos de fijacién serd de aleacion de aluminiomanganeso con proteccion anddica de 25

micras, o bien de acero-cadmiado o galvanizado bicromatado o inoxidable.
Tejados de pizarra.
Los elementos a emplear en obra seradn a base de piezas de pizarra con inclinaciéon entre 30 y 60

grados. Las pizarras procedentes de roca natural sedimentaria estaran exentas de piritas de hierro
oxidables, carbonatos de calcio u otras inclusiones que a la intemperie modifique la resistencia o el
aspecto de las mismas. No tendran nudos salientes de altura superior a la mitad de su espesor, ni
presentaran curvaturas o alabeos de flecha superior al 1,5 % de su longitud. Permitiran el corte y la
perforacion de clavos sin producirse escamas ni grietas.

Su fijacion podra ser sobre yeso negro maestreado de 40 mm de espesor minimo o bien sobre

rastreles de madera de medidas minimas 50*25 mm, sin alabeos y con humedad inferior al 12%.

Los elementos de fijacion seran de alambre de acero estirado y galvanizado.
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Tejados sintéticos
Los elementos a emplear en obra seran a base de bandas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo

rigido o polimetacrilato de metilo, sobre faldones de cubierta en los que las propias placas
proporcionen la estanquidad. Las placas y piezas llevaran una marca legible que permita su
identificacion, presentaran coloracion uniforme y estaran desprovistas de cuerpos extrafos y
burbujas, cavidades, regruesos, fisuras y porosidades, debiendo tener concedido el Documento de
Idoneidad Técnica.

En zonas lluviosas de fuertes vientos, se reforzara la estanquidad de los solapes mediante sellado.
Los elementos de fijacion seran de las mismas caracteristicas que los establecidos para cubiertas de

fibrocemento.
Tejados de tejas
Los elementos a emplear en obra seran a base de tejas ceramicas o de cemento, sobre faldones de

cubierta con inclinacién entre 15 y 60 grados. Las tejas se obtendran a partir de superficies conicas o
cilindricas que permitan un solapo de 70 a 150 mm o bien estaran dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.

Las tejas ceramicas seran de arcilla o tierra arcillosa con coccion al rojo. Tendran sonido metalico a
percusién y no tendran desconchados, deformaciones, manchas, eflorescencias ni contendran sales
solubles o nddulos de cal que sean saltadizos. Su resistencia a flexion no serd menor de 120 kg y la
impermeabilidad al agua no sera menor de 2 horas.

Las tejas de cemento seran de mortero u hormigdn segun granulometria con o sin adicion de
pigmentos inorganicos e inertes al cemento y los aridos. Deberan tener concedido el Documento de
Idoneidad Técnica.

En las zonas en las que se prevean grandes y peridédicas acumulaciones de nieve, no son
recomendables pendientes bajas, salvo que se prevea impermeabilizar el soporte. En zonas de

fuertes vientos es recomendable proteger la primera hilada de alero con petos o resaltos.
Tejados de zinc.
Los elementos a emplear en obra seran a base de chapas lisas de zinc sobre planos de cubierta de

pendiente comprendida entre 5 y 30 grados, en los que la propia cobertura proporciona la
estanquidad. La chapa que llevara marca y sello del fabricante sera de zinc laminado de primera
calidad, con un espesor minimo de 0,8 mm.

En zonas en las que se prevean grandes y periédicas acumulaciones de nieve no son recomendables
pendientes bajas. No se utilizara dicho tejado en contacto con los siguientes materiales: acero no
galvanizado, cobre sin estafiar, yeso y cemento fresco, cal y maderas de roble y castafo.

Su fijacién sera sobre rastreles de madera de pino con humedad inferior al 12 % mediante puntas y

grapas del mismo material.
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Azoteas
Azoteas transitables.
Son aquellas cubiertas con pendiente no mayor del 3% aptas para el uso y permanencia de personas.

Su ejecucion sera mediante faldones de hormigén aligerado o bien sobre tabiquillos. En el primer
caso el hormigdén se obtendra afiadiendo a un mortero espumente o gaseante de acuerdo con las
condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica. También podra aligerarse el mortero
incorporandole en la proporcién adecuada materias inertes ligeras (escorias, vermiculita, etc). Las
membranas impermeabilizantes, se colocaran entre dos capas de mortero de cemento y arena de rio
de dosificacion 1,6 y de 2 cm de espesor.

En el segundo caso, los tabiquillos de ladrillo s/h se tomaran con mortero de yeso con un 25% de
hueco para ventilacién y separados 50 cm entre ejes. Sobre dichos tabiquillos se colocara un doble
tablero de rasilla, el primero recibido con yeso y el segundo con mortero 1:6. Obligatoriamente
dispondra de barrera de vapor sobre la superficie del forjado a base de 1,5 kg/m de oxiasfalto. La
membrana impermeabilizante so colocara de igual modo que en el caso anterior.

El despiece en planta se realizard mediante juntas de dilatacion de lados no mayores de 6 metros.
Azoteas no transitables.

Son aquellas cubiertas con pendientes comprendidas entre el 1 y el 15% de pendiente, visitables
Unicamente a efectos de conservacidn o reparacion. Su ejecucion sera mediante faldones de
hormigdn o sobre tabiquillos. Las caracteristicas de los materiales y disposicion sera semejante a las
definidas con anterioridad.

El despiece en planta se realizard mediante juntas de dilatacién que siempre seran limatesas en
planos de lados no mayores de diez metros.

Azoteas ajardinadas.
Son aquellas cubiertas para uso de jardin, con pendientes entre el 1 y el 3%. Su ejecucién sera

mediante faldones de hormigdn aligerado con capa inferior de oxiasfalto (barrera de vapor) y
membrana impermeabilizante. La profundidad de la capa de tierra vegetal que contendra productos
antirraices, se determinara en funcion del tipo de plantacion y su porte.

El despiece en planta sera igual al fijado para azoteas no transitables.

Lucernarios.

Claraboyas
Son elementos prefabricados para ventilacion y/o iluminacién, en cubiertas planas de pendiente

inferior al 10%. Seran de material sintético termoestable, impermeable e inalterable a los agentes
atmosféricos. Debera tener concedido el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica con
indicacién de su transparencia nominal.

El sistema de fijacion incluira una arandela de goma de 5 mm de espesor minimo y sera estanco a la
lluvia.

Cuando sean previsibles temperaturas superiores a los 40 grados, se emplearan exclusivamente

claraboyas con zécalo prefabricado.
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Hormigdn translacido.
Son lucernarios formados por placas de hormigon translucido, capaces de soportar sobrecargas no

superiores a 600 kg/m2, con pendientes maximas del 15%. La baldosa de vidrio moldeada presentara
dibujo antideslizante en su cara pisable y cavidad en la opuesta.

Su superficie lateral debera asegurar su perfecta adherencia al hormigén. Su transmitancia luminosa
sera del 90%.

Los lucernarios de hormigén translucido estaran formados por una o varias placas rectangulares,
distribuidas homogéneamente y evitando su coincidencia con las juntas del edificio. Cada placa
estara sustentada el menos en dos de sus lados opuestos, en elementos estructurales capaces de

resistir su peso y la sobrecarga fijada.

Impermeabilizantes.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por la Norma MV-301, 1970
cuyas condiciones cumplird; o no bituminoso o bituminoso modificado teniendo concedido Documento

de ldoneidad Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento (99%).

Sera de la mejor calidad: de primera fusién, dulce, flexible, laminado; teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las que tengas picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil y exento de sustancias extrafas,
y en general, de todo defecto que permita la filtracidon y escape del liquido. Los diametros y espesores
de los tubos seran los indicados en el estado de mediciones, o en su defecto, los que indique la
Direccién Facultativa.

Materiales para fabrica y forjados.

Fabrica de Ladrillo

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en la Norma MV 201/1972. Las
condiciones dimensionales y de forma, asi como las tolerancias, cumpliran igualmente lo establecido
en la citada Norma. Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267.
Seran de tonalidad uniforme, sin eflorescencias, manchas, requemados, desconchones o mordiscos
superiores al 15% de la superficie de la cara donde estén. Tendran timbre sonoro por percusion. Su
regularidad sera perfecta para obtener tendeles uniformes. Tendran fractura de grano fino, sin
coqueras ni caliches y procedera de ceramicas solventes y acreditadas.

La resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo:

L macizos ................. 70 kg/cm2.
L. perforados............. 100 kg/cm2
L. huecos ................ 30 Kg/cm2
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No absorberan mas del 15% de su peso estando 7 dias sumergidos en agua y no mas del 0,15% en
24 horas. No seran heladizos.

Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran de hormigon armado o pretensado, pudiendo llevar en ambos casos una pieza
canal de recubrimiento ceramico con espesores de tabiques no inferiores a 7mm. No presentaran
alabeos ni fisuraciones superiores a 0,1 mm y sin contraflecha superior al 0,2% de la luz.

Cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Ficha de Caracteristicas Técnicas aprobadas por la
Direccion General de _Arquitectura y Tecnologia de la Edificacion del M.O.P.U. el coeficiente de
seguridad a rotura no sera inferior a 2. No obstante, el fabricante debera garantizar su fabricacion y
resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser
éstas necesarias, siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las

instrucciones necesarias.

Bovedillas.

Las bovedillas podran ser ceramicas o de mortero de cemento. Las caracteristicas se deberan exigir
directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

No presentaran alabeos, roturas ni fisuraciones. Los bloques apoyados en sus dos extremos deberan
soportar una carga vertical igual o mayor a 150 kg/m2.

Materiales para solados y alicatados.

Baldosas.

Solado constituido por placas para suelo o piezas de huella de peldafos de los siguientes materiales:
-1. Hidraulica de cemento.

Constituida por una capa de mortero rico en cemento, arena muy fina y colorantes y una capa base
de mortero menos rico en cemento y con arena gruesa.

-2. De pasta de cemento.

Constituida por una capa de cemento con colorante y una pequefia cantidad de arena muy fina.

-3. De ceramica normal o gres.

A base de arcillas, caolines, silice, fundentes y otros componentes cocidos a altas temperaturas, con
acabado superficial esmaltado o no.

Su cara vista sera lisa o con relieves y exenta de grietas y manchas, siendo la cara posterior con
relieve que facilite su adherencia con el material de agarre. Si su acabado es esmaltado éste sera
impermeable e inalterable a la luz.

Todas ellas podran ser recibidas mediante mortero de cemento 1:6 o adhesivo adecuado, siendo
posteriormente lechadas con cemento.

Las baldosas situadas al exterior o en locales humedos interiores seran de dureza superior a 5

(Escala de Mohs) y no heladizas.
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Rodapiés de baldosa.

Las piezas para plinto de solado o zanquin de escalera, de las mismas caracteristicas que las del

solado, tendran un canto romo y una altura minima de 5 centimetros.

Entarimados.

Solado constituido por tablas o tablilas de madera frondosa o resinosa de peso no inferior a 400
kilogramos por metro cubico. Su humedad no podra ser superior al 10%, siendo su tension de rotura
superior a 100 kilogramos por centimetro cuadrado.

Estaran exentas de alburas, acebolladuras y azulado. Vendran tratadas contra ataque de hongos e
insectos. Las tablas y tablillas tendran un envejecimiento natural de seis meses o habran sido
estabilizadas sus tensiones.

Sus formas de presentacion admisibles son:

1. Entarimado sobre rastreles.

Los rastreles seran de pino recibidos con yeso negro, separados a 30 centimetros, nivelados y con
una separacion de 18 centimetros del parametro.

Sobre él se extendera previo lijado y acuchillado una primera mano de barniz sintético especial con
Documento de Idoneidad Técnica. Posteriormente se daran otras dos manos.

2. Parquet de mosaico-madera.

Ira colocado sobre una capa de mortero 1:3 de 30 mm de espesor o sobre terrazo desbastado, sobre
el que se adherira el mosaico con tablillas mediante adhesivo homologado.

3.Parquet de baldosa-madera.

Ira colocado sobre una capa de mortero 1:6 de 25 mm de espesor.

La colocacion en todos los casos se efectuara cuando la edificacion este acabada y acristalada. El

acabado en estos casos sera semejante al del entarimado.

Rodapiés de madera

Las piezas seran de madera de iguales caracteristicas de las indicadas para el solado, de seccion

rectangular, biseladas en el angulo inferior posterior, con un espesor minimo de 12 mm y una altura
minima de 6 centimetro.

Terrazos

Solado constituido por placas formadas por una capa de base de mortero de cemento y una cara de
huella de mortero de cemento con arenilla de marmol, chinas o lajas de piedra y colorantes. Los
aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no sera organicos y
se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetro, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos, tres décimas de milimetro en mas o en menos.
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- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y
no sera inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningun punto de siete milimetros vy,
en las destinadas a soportar trafico o en las losas, no menor de ocho milimetros.

- La variacién maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm de radio sera de
mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en
menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al
quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
humedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin
que aparezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores, de tres milimetros en baldosas
de aceras o destinadas a soportar trafico.

Las muestras para los ensayos se tomaran por azar; veinte unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,

siempre que el numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un
canto romo, y sus dimensiones seran de 40x10 cm.

Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

Suelos laminados.

Formados por revestimientos de vinilo-amianto, PVC, lin6leo y goma en losetas o en rollos, que
deberan tener concedido el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica con la clasificacion
UPEC del material.

Su colocacion se realizara sobre una capa de mortero de dosificacion 1:4 y de 30 mm de espesor,
una pasta de alisado y un adhesivo cuya aplicacion minima sera de 250 gramos por metro cuadrado.

No debera pisarse durante las 5 horas siguientes a su colocacion.
Moquetas
Revestimiento de suelo con materiales textiles a base de fibras naturales o sintéticas, en losetas o

rollos, que deberan tener concedido el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica con la

clasificacion UPEC del material.
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Su colocacién se realizara adherida sobre una capa de mortero de dosificacion 1:4 y 30 mm de

espesor, una pasta de alisado y un adhesivo cuya aplicacion minima sera de 250 gramos por metro
cuadrado, o bien tensada mediante bandas adhesivas.

Suelos de piedra.

Revestimiento de suelo y escaleras en interiores y exteriores a base de piedra natural o artificial.
Podra estar constituido a base de losas, baldosas permeables o no, adoquines, engravillado o
empedrado

Las losas seran piedras de forma regular o irregular, con las caras horizontales paralelas al lecho de
cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior desbastada o en su estado natural, con los
bordes vivos o biselados. Podra estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra o arenisca.

Las baldosas seran placas cuadradas o rectangulares, con las caras horizontales paralelas al lecho
de cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior cortada a sierra, con los bordes vivos o
biselados. Podra estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra, marmol o caliza. Su espesor minimo
sera de 2 cm cuando el lado mayor no exceda de 45 cm y de 3 cm cuando exceda de dicho valor.

Los adoquines tendran forma de tronco de piramide y cumpliran la Norma UNE 41005. Su aspecto
exterior sera uniforme, limpio y sin pelos.

El engravillado sera a base de arena de rio de grano maximo de 0,5 cm mezclado con gravilla
procedente de machaqueo y tamafo maximo de grano de 25 mm en la proporcion 1:3.

El empedrado se ejecutara mediante grava de tamano entre 50 y 100 mm, con caracteristicas
uniformes o con colores y granulometria distinta para formar dibujos geométricos rejuntada mediante
lechada de cemento y arena de dosificacion 1:1 y asentada sobre una capa de mortero de 5 cm de

espesor minimo y dosificacion 1:4.

Rodapiés de piedra.

Las piezas para plinto de solado o zanquin de escalera, seran de las mismas caracteristicas que el
solado, con sus aristas vivas a excepcion de la superior que podra ser biselada y una altura minima
de 5 cm.

Soleras

Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigén en masa, cuya superficie superior quedara
vista o recibira un revestimiento de acabado. Podran ser ligeras, semipesadas o pesadas en funcion
de las resistencias de sus hormigones.

Sus superficies se terminaran mediante reglado y el curado se realizara con riegos que no originen
deslavado.

El sellado de juntas sera de material elastico, adherente al hormigon y con el correspondiente

Documento de Idoneidad Técnica.
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Suelos industriales.

Revestimiento de suelos que exijan del pavimento especiales resistencias a la abrasion e impacto, al
ataque accidental de agentes abrasivos quimicos y a temperaturas elevadas o caracteristicas
antipolvo, antichispa, desmontable, antideslizante, puesta en servicio inmediata y amortiguacién de
golpes.

Sus condiciones y caracteristicas en caso de emplearse seran objeto de pliego de condiciones

especifico.

Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, formadas por un bizcocho ceramico, poroso,
prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable. Cocidos a temperatura superior a los
900 grados de dureza superficial Mohs superior a 3 y resistencia a la flexion mayor o igual a 150
kg/cm2.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, coquetas, planos y exfoliaciones y materias extrafias, que pueden disminuir su
resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

Los azulejos estaran perfectamente moldeados, y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los
planos. La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos, sino que presentaran segun los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante
con aparejo vertical u horizontal.

La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas para los de
primera clase.

La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traducira a porcentual.

Su colocacién sera mediante mortero bastardo de consistencia seca o mediante adhesivos

autorizados, rejuntandose posteriormente mediante lechada de cemento blanco.

Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben se estar exentos de los defectos generales tales como, pelos, grietas, coqueras,

bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formacién de la masa o a mala explotacion de las
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canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados. Las baldosas seran piezas de
dimensiones variables y 2,5 cm de espesor. Las tolerancias en su dimensiones se ajustaran a las

expresadas en el parrafo 9.1 para las piezas de terrazo.

Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las del solado: tendran un canto romo y
seran de 20 cm de altura minima.

Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Carpinteria de taller.
Puertas y ventanas de madera.

Las madera a emplear en los perfiles seran de peso especifico no inferior a 450 kg/m2 con un
contenido de humedad comprendido entre un 12 y un 15%, sin alabeos, fendas ni acebolladuras. No
presentaran ataque de hongos o insectos y la desviacion maxima de las fibras respecto al eje sera
menor de 1/16. Los nudos seran sanos, no pasante ni saltadizos y de diametro inferior a 15 mm
distando entre si 30 cm como minimo. Se admitirdn nudos de diametro inferior a la mitad de la cara,
cuando la carpinteria vaya a ser pintada y se sustituiran por pieza de madera sana encolada.

Cuando la carpinteria vaya a ser barnizada, la madera vendra de forma que las fibras tengan una
apariencia regular y estara exenta de azulado. Cuando la carpinteria vaya a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la superficie de la cara.

Las uniones entre perfiles se haran por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encoladas, mediante colas que cumplan la Norma UNE 56702.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano y sus encuentros formaran angulo recto.
Todas las caras de la carpinteria quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de
cortes.

Los equipos de carpinteria de origen industrial, deberan tener la aprobacion de Marca de Calidad, la
autorizacion de uso del M.O.P.U. o Documento de Idoneidad Técnico expedido por el |.E.T.C.C.

Las dimensiones y secciones de todos sus elementos (cercos, hojas, maineles, junquillos, etc) seran

las fijadas en el correspondiente plano del proyecto.

Cercos

Los cercos de los marcos inferiores seran de primera calidad con una escuadra minima de 7x5 cm.

Carpinteria metalica.
Ventanas y Puertas

Seran a base de acero, acero inoxidable o aleaciones ligeras (aluminio) Los perfiles empleados en la

confeccion de ventanas y puertas metalicas, sera especiales de doble junta y cumpliran todas las
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prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas, rechazandose los elementos que
adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Deberan poseer Certificado de Origen Industrial o Documento de Idoneidad Técnica.

Pinturas.
Pintura al temple

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso, con la
adicion de un antifermento tipo formal para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podran ser:

- Blanco de cinc que cumplira con la Norma UNE 48041

- Litopon que cumplira la Norma UNE 48040

- Bioxido de Titanio, tipo anatasa segun la Norma UNE 48044.

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos
dos ultimos productos, considerados como cargas no podran entrar en una proporcion mayor del

veinticinco por ciento del peso de pigmento.

Pintura plastica.

Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz alquidico y los pigmentos esta constituidos de

bioxido de titanio y colores resistentes.
Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores

reuniran las condicione siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su
color sera amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deja manchas o rafagas que indiquen la

presencia de sustancias extrafias.
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Fontaneria.
Tuberia de hierro galvanizado

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc, se ajustaran a las correspondientes

normas DIN. Los manguitos de union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

Tuberia de cobre.

La red de distribucion de gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia
a la presidon de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacién que se efectuara una vez
acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias, se ajustaran a las normas
correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas, a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la
presion de trabajo, seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que

ésta le indique.

Saneamiento
Saneamiento horizontal.

El saneamiento horizontal se realizara a base de cemento centrifugado o vibrado de espesor uniforme
y superficie interior lisa en caso de ir enterada, o bien mediante tuberia de fibrocemento sanitaria o de
presion o de PVC en caso de ir vista.

En todos los casos se exigira el Documento de Idoneidad Técnica. El diametro minimo a emplear sera

de 15 cm Los cambios de seccidn se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o material plastico que
dispongan de autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 9 cm en pluviales y
de 12,5 cm en fecales.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault u otras

autorizadas.
Instalaciones eléctricas.

Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T. deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l. los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compania

Suministradora de Energia.

Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo

Unico hasta seis milimetros cuadrados.
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La cubierta sera de policloruro de vinilo (PVC) tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion, respecto al PVC normal. La accién sucesiva del sol y
de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para
dar forma al cable aplicado por extrusidon sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de "instalacidon", normalmente alojados en tuberia protectora, seran de cobre
con aislamiento de PVC. La tension de servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1,5 mm2.

Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensiéon de prueba de

2.000 V, y de igual forma que en los cables anteriores.

Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra, tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en

establecerse y la Ultima en desaparecer, y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

5.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA Y SU EJECUCION.

Movimiento de tierras.

Explanacion y préstamos.

Definicion.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como

las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos

removidos a depésito o lugar de empleo.
Ejecucién de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion,

ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacién contenida en los
planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se
aceptara para su utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos

excavados.
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Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se
podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la
obra.

Para cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion. Durante las
diversas etapas de la construccidon de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas
condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones

existentes, por presién directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Medicion y abono.

La excavacion de la explanaciéon se abonara por metros cubicos realmente excavados por diferencia
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales,

tomados inmediatamente después de concluidos. La medicidn se hara sobre los perfiles obtenidos.

Excavacion en zanjas y pozos.
Definicion.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las

obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones ;comprenden zanjas de drenaje u otras analogas.
Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacidn y evacuacion del terreno y el

consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito y lugar de empleo.
Ejecucién de las obras.
El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion

a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direcciéon Facultativa
podra modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin

de conseguir una cimentacion satisfactoria.
Preparacién de cimentaciones.
La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o

aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocaciéon de las armaduras de cimentacion, se
dispondra de una capa de hormigdn pobre con un minimo de cinco centimetros de espesor
debidamente nivelada. El importe de esta capa de hormigdn se facturara independientemente del

resto de los hormigones empleados en cimentacion.
Medicién y abono.
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La excavacion en zanjas o pozos, se abonara por metros cubicos realmente excavados, medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos .

Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Definicion.

Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones

anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
Extension y compactacion.
Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme, y

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos
por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por
oreo, o por adicién de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (Por ej. cal viva).
Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procederd a la compactacién
mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya
completado su composicion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar

sobre ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.
Medicion y abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metro cubicos realmente ejecutados, medidos por

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos

finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
Hormigones.

Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y
consistencia del hormigén, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y

siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

Fabricacion de hormigones.

En la confeccidon y puesta en obra de los hormigones cumpliran las prescripciones generales de la
Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa y Armado, decreto 2686/80
de 17 de octubre.
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Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacion lo mismo que todas las demas para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran
de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco
por ciento para los distintos tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia
del hormigon admitira una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes, proporcionando un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad
en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, éste se habra cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completandose la dosificacion de este elemento en un
periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se han introducido
en el mezclador.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente

aunque se anadan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

Mezcla en obra.

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefalada para la mezcla en

central.

Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible.

En ninguin caso se tolerara la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado
o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones conicos que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra

debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

Puesta en obra del hormigodn.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigén, su
puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, salvo en pilares
donde se extremaran las maximas precauciones quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran

distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.
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Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad

de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras. En
losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada

escurra a lo largo del encofrado.

Compactaciéon del hormigén.

La compactacién de hormigones debera realizarse preferentemente por vibracion, admitiéndose el
picado mediante barra en obras de menor importancia. Los vibradores se aplicaran siempre de modo
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones.

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicaran moviéndolos ligeramente de modo que la
superficie del hormigdn quede totalmente humeda.

Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente,
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos
en el hormigdén. La aguja se introducira y retirara lentamente y a velocidad constante,
recomendandose a este efecto que no se supere los diez centimetros por segundo con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras.

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera superior a setenta y cinco centimetros y
sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibradora una humectacién brillante,
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de

diez centimetros de la pared del encofrado.

Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso de curado segun
el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendran humedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland P-250, aumentandose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento mas lento.

Estos plazos prescritos como minimos deberan aumentarse en un cincuenta por ciento en tiempo
Seco.

El curado por riego podra sustituirse por la impermeabilizacion de la superficie, mediante

recubrimiento plasticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las
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garantias necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigén durante el primer periodo de

endurecimiento.

Juntas de hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién o dilatacion pudiendo cumplir lo especificado en
los Planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion se dejaran juntas abiertas durante algun
tiempo, para que las mas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera
ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad lechada o arido que haya quedado
suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigdn Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las

zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

Terminacion de los parametros vistos

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la
siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros

- Superficies ocultas. veinticinco milimetros.

Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas
necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigon fresco o lavado de superficies.
Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.

Igualmente se suspendera, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del dia puedan
descender por debajo de los cero grados. Como norma general no se procedera a hormigonar
cuando la temperatura a las nueve de la manana sea inferior a los cuatro grados centigrados.

Con el fin de controlar dichas circunstancias se habilitara en obra un termémetro de maximas vy

minimas situado en zona visible y adecuada.

Medicién y abono.

El hormigdon se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre cara
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten
encofrado, se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigdn se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjados, etc. se

medira de esta forma por m2 realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
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desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro
de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc. siempre se considerara la misma
medicion del hormigdn por m3. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado del
hormigén.

Morteros

Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de

emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni

grumos.

Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que
sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medira y
abonara por metro cubico obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un

nuevo precio contradictorio.
Encofrados.

Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los cinco milimetros.

Los enlaces de los distintos elementos o pafios de los moldes seran solidos y sencillos, de modo que
su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de seis metros de luz libre se dispondran
con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve
una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente
rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del
agua contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas

provisionales para facilitar esta labor.
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Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigon, sin que, sin embargo dejen escapar la pasta durante el

hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Apeos y cimbras. Construccién y montaje de la cimbra o apeo.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
magquinaria, viento etc.)

Las cimbras y apeos tendran al resistencia y disposicidn necesaria para que, en ningin momento, los
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los cinco milimetros, ni los

de conjunto la milésima de la luz (1/1000)

Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u
otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del
resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construccion sustentado haya adquirido el
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El
descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos, cajas

de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por m2 de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de
abono las sobras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento,
etc. En este precio se incluyen, ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En el caso de que en el Cuadro de Precios esta incluido el encofrado en la
unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el

desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Armaduras.
Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos doce, trece, y cuarenta de la
Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de obras de Hormigdn en Masa o Armado aprobado por el
decreto de la Presidencia de Gobierno 2868/1980 de 17 de octubre.
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Medicién y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se abonaran los kilogramos realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucidn, por medicion de su longitud, afadiendo la longitud
de los solapes de empalme y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ningun caso se abonara por solapes un peso mayor del cinco por ciento del peso del redondo
resultante de la medicién efectuada en el plano sin solapes.

Ademas de estas normas de caracter general se tendran en cuenta las siguientes:

El precio comprendera la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, colocacién y
sustentacion en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, la pérdida por recortes y

todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Albaiileria.

Fabrica de ladrillo

Los ladrillos se colocaran segun los aparejos reseiados en el proyecto. Antes de colocarlos se
mojaran en agua.

El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar
sumergidos en agua diez minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener
un espesor de diez milimetros.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana,
vertical y a pafio con los demas elementos con los que deba coincidir.

Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.

Salvo indicacion en contra, se empleara mortero de 250 kg de cemento P-250 por m3 de pasta. Al
interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar el dia siguiente la nueva fabrica con
la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandolo de polvo y repicando el
mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo,
alternandose las hiladas.

La medicién se hara por metros cuadrados, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran

las unidades realmente ejecutadas, descontandose los huecos.

Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques, se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus

lados mayores horizontales formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes
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de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales.

Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados.

Su medicion se hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutando huecos.

Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucién anadlogas a las

descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomaran con mortero de cemento o yeso negro y con condiciones de ejecucion y medicion

analogas a las descritas en el parrafo 6.2.

Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente, que serviran de
guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a
un metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estan situadas en
un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda por los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento, y
se echara el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco.
Para ello, se iran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefas para ser usadas inmediatamente y
evitar su aplicacion cuando este "muerto”. Se prohibe tajantemente la preparacion del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un enlucido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos preferentemente metalicos
de dos metros de altura. Su colocacion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que
servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetes, etc. empleados para su

construccion. En el precio se incluiran, asimismo, los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usaran uUnicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y

apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
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enlucido sera de dos a tres milimetros. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este "muerto”.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono
correspondiente comprendera todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar bien
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en

este Pliego.

Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con mortero de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleandose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se preparara mediante maestras el paramento sobre el cual haya de
aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar humeda la
superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por
medio de la llana, evitando echar una porcion de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera
una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda
capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado habra fraguado la parte
aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar
sobre ella las primeras capas de mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se
eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucién o después de terminada, para
que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada.

Formacion de peldanos.

Se construiran con ladrillo hueco sencillo o piezas especiales prefabricadas para tal fin, tomado con

mortero de cemento.
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Solados y alicatados.
Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora
antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continua de asiento y recibido del solado, y que las baldosas queden con
sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacion a las cuarenta y ocho horas.

El acabado pulido del solado se hara con maquina de disco horizontal, no pisandose durante 48
horas como minimo.

En caso de especificarse abrillantado, éste se realizard mediante medios mecanicos y abrillantadores

idoneos.

Solados

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineacion de sus
juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de longitud sobre el solado, en
cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores de 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser
éste indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar

completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se empleen en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo
contrario por la Direccién Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua doce horas antes de su empleo se colocaran con mortero de

cemento o cemento-cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso como material de agarre.
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Todas las juntas se rejuntaran con cemento blanco o pigmentado en su color, segun los casos y
deberan ser terminadas cuidadosamente.
La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose

jambas y mochetas.
Carpinteria de taller.
La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto.

Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y a
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de
cercos Yy del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas, o bien por unidades fijando en este
caso claramente sus dimensiones y caracteristicas. En ambos casos de medicién se incluye el valor
de la puerta o ventana y el del cerco correspondiente mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de
los cercos se abonara independientemente.

Carpinteria metalica
Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las

indicaciones de los planos de proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante, personal autorizado por la misma o especialistas siendo el contratista el responsable del
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo ni torcedura alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose ésta entre lados exteriores o bien
por unidades fijando en este caso claramente sus dimensiones y caracteristicas. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc. pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y

colocacién de cercos.
Pintura.

Condiciones generales de preparacién de soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se
emplearan cepillos, sopletes de arena, acidos vy silices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. En los paneles se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales

se utilizaran empastes compuestos de 60-70 por cien de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro,
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litopon, etc y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40 por ciento de barniz copal
0 ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o
pincel o con el aerégrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con

papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Aplicacion de la pintura

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerografo, con pistola (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o
jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondas o planas, clasificandose por niumeros o por los
gramos de pelo que contienen. También podran ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6
atmosferas) el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm a 7 mm, formandose

un cono de 2 cm a 1 m de diametro.

Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la
medicion en la siguiente forma:

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se
mediran por superficie desarrollada.

- Pintura sobre carpinteria: se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre ventanales metalicos se medira a una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias
para obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido,

etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Fontaneria.
Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran
accesorios para todos los cambios de direccion, y los tendidos de tuberia se realizaran de forma
paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia sera colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla: ira instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones seran de soldadura blanda por capilaridad. Las grapas para colgar la conduccion de

forjado seran de latdén espaciadas 40 cm.
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Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado , rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios
de seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera de 1% en aguas pluviales, y superior el 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de

hormigon y los corchetes de union. Las arquetas se mediran aparte por unidades.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Normas aplicables.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes ya las

disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Direccién Provincial de Industria en el
ambito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad
y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicacion.

Los cruces con tuberias de agua se reduciran al minimo indispensable y se cuidaran de la forma
reglamentaria.

En todos los cambios de secidon de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar derivaciones o
alimentacion a algin aparato o punto de luz, se emplearan cajas de derivacion.

Las tuberias empotradas podran fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de grapas o

abrazaderas que las separen al menos 5 mm de aquellos.

Conductores

Los conductores se introduciran con cuidado en las tuberias para evitar dafiar su aislamiento.

No se permitira que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se hara en
las cajas de derivacion y siempre por medio de clemas o conectores.

El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciara de la de la de los conductores
neutro y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el
conductor de proteccion. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos
sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciacion de cada una de las fases.

La medicion se hara por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se incluyen
los mecanismos y parte proporcional de tuberia. Las lineas generales se mediran en unidad

independiente.
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5.4. DISPOSICIONES FINALES

Para la definicion de las caracteristicas y forma de ejecucion de los materiales y partidas de obra no
descritos en el presente Pliego se remitiran a las descripciones de los mismos, realizados en los

restantes documentos de este Proyecto.

6. CAPITULO VI .- INSTALACIONES AUXILIARES Y
PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION

La ejecucion de las obras figuradas en el presente Proyecto, requeriran las siguientes instalaciones
auxiliares:

- Caseta de comedor y vestuario de personal, segun dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, cuando las caracteristicas e importancia de las obras asi lo requieran.

- Maderamen, redes y lonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeuntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este
tipo.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas en el Real Decreto
1627/97.

7. CAPITULO VII .- CONTROL DE LA OBRA.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine
la Direccion Facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la "Instruccién EH-91" para
el proyecto y ejecucion de obras de hormigon de:

- Resistencia caracteristica Fcu= 175 Kg/cm2.

- Consistencia plastica y acero AEH-400N

El control de la obra sera de nivel normal.

8. CAPITULO VIl .- NORMATIVA OFICIAL

En la realizacion de la obra objeto del presente Proyecto de Edificacién seran de aplicacion las
siguientes normas e instrucciones de obligado cumplimiento. O las que sustituyan o complementen a
las aqui sefaladas.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION.

LEY DE AGUAS, Texto refundido. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio.
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REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 5/2000. DECRETO 55/2001, de 21 de diciembre.
DOCUMENTO BASICO HS SALUBRIDAD del CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. Real Decreto
314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.

CONTADORES DE AGUA FRIA. Orden de 28 de Diciembre de 1988, del MOPU. BOE de 06/03/89.
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. Orden de 30 de Diciembre de 1988, del MOPU. BOE de
30/01/89.

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONERS DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES AL MAR. Resolucion de 3 de Abril de 1977 de la D. G. de Puertos y Sefales
Maritimas. BOE 25/06/77. Corregido el 23/08/77.

INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIERRA, DE AGUAS RESIDUALES A
TRAVES DE EMISARIOS SUBMARINOS. Orden de 29 de Abril de 1977 del MOPU. BOE 25/06/77.
Corregido 23/08/77.

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REGERENCIA
RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. Orden de 12 de Noviembre de 1987 del MOPU. BOE
23/11/87. Corregido 18/04/88.

AMPLIACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 12/11/87 A CUATRO
SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. Orden de 28 de Junio de 1991 del MOPU. BOE 08/07/91.
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES. Orden del 23 de Diciembre de 1986 del MOPU. BOE 30/12/86.

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL
MAR. Real Decreto 258/7989 de 10 de Marzo. BOE 16/03/89

RESIDUOS

LEY 10/1998, de 21 de abril, DE RESIDUOS

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio.

DECRETO 62/2006, de 13 de enero, REGULADOR DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y
GESTION DE RESIDUOS

LEY 11/1997, de 24 de abril, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES BOE 99, de 25-04-97.
RESOLUCION DE 13 DE ENERO DE 2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicacion del acuerdo de consejo de ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se
aprueba el PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS. BOE 28, de 02-02-00

ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, Por la que se determinan LOS METODOS DE
CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS BOE 270, de 10-11-89.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, SOBRE LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCIDA POR EL AMIANTO.
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REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, Por el que SE REGULAN DIVERSOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LAS PILAS Y LOS ACUMULADORES QUE CONTENGAN DETERMINADAS
MATERIAS PELIGROSAS BOE 48, de 24-02-96.

RESOLUCION 121/11/1996, sobre LA INSPECCION Y CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES
AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA BOE de 17-12-96.

MEDIO AMBIENTE

LEY 5/2002, de 8 de octubre, DE PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA.

DECRETO 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE
DESARROLLO DEL TiTULO I, “INTERVENCION ADMINISTRATIVA”, DE LA LET 5/2002, de 8 de
octubre, de PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA RIOJA.

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA.
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece LA RELACION DE ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y ESTANDARES PARA
LA DECLARACION DE SUELOS CONTAMINADOS.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

LEY 31/95, de la jefatura de estado 08/11/95. BOE (10/11/95). PREVENCION DE RIESGOS
LABORABLES.

REAL DECRETO 39/97, del Ministerio de Trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION.

REAL DECRETO 162/97, del Ministerio de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97).
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

REAL DECRETO 780/98, del Ministerio de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98). MODIFICACION DEL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

REAL DECRETO 487/97, del Ministerio de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97). DISPOSICIONES
MINIMAS MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.

REAL DECRETO 485/97, del Ministerio de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97). DISPOSICIONES
MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

REAL DECRETO 1215/97, del Ministerio de Presidencia 18/07/97. BOE (07/08/97). DISPOSICIONES
MiINIMAS DE SEGURIDAD EQUIPOS DE TRABAJO.

ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, 28/08/70. BOE (05/09/70). ORDENANZA DE TRABAJO
DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.

RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO, 23/03/71. BOE (25/03/71). INTERPRETA EL ART.
123 DE LA ORDENANZA DE TRABAJO EN CONSTRUCCION.

REAL DECRETO 773/97, del Ministerio de Trabajo 30/05/97. BOE (21/06/97). EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.
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PROTECCION DE LA SALUD

REAL DECRETO 1712/1991, de 29 de marzo, de noviembre, REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS

DECRETO 25/2010, de 30 de abril, de modificacion de diversos Decretos para su adaptacion a la

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR.

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS
SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

REGLAMENTO CE 852/2004, de 29 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
HIGIENE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION del CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. Real
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION, NSCE-
94. Real Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre. BOE 08/02/95.

AISLAMIENTOS

DOCUMENTO BASICO HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO del CODIGO TECNICIO DE
EDIFICACION. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

DOCUMENTO BASICO HE: AHORRO DE ENERGIA del CODIGO TECNICIO DE EDIFICACION.
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE 28/03/06.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION. Real Decreto 2709/1985 de 27 de Diciembre del Mrio. de Ind. y
Energia. BOE 15/03/86.

APARATOS ELEVADORES

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las NORMAS PARA LA
COMERCIALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MAQUINAS.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION, REGERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.
Orden de 28 de Junio de 1988 del MOPU. BOE 07/07/88.

MODIFICACION DE LA MIE-AEM2. Orden de 16 de Abril de 1990. BOE 24/04/90. Corregido
14/05/90.

CARPINTERIA

MARCA DE CALIDAD PARA PUESTAS PLANAS DE MADERA. Real Decreto 146/1989 de 15 de
Septiembre de Mrio. de Industria y Energia. BOE 14/11/89.

CEMENTO

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion de
cementos (RC-08).
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OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS. Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre del Mrio. de Industria y
Energia. BOE 24/11/88.

MODIFICACION DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988 SOBRE
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE CEMENTOS. Orden de 28 de Junio de 1989 del Mrio.
de Ref. con las Cortes y la Sec. del Gobierno. BOE 30/06/89.

CUBIERTAS

CODIGO TECNICO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio.
MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR
SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS
RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. Orden de 29 de Noviembre de 1989 del MOPU. BOE
16/12/89.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION. Real
Decreto 2702/1985 de 18 de Diciembre de Mrio. de Industria y Energia. BOE 28/02/86.
ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio.
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO. Real Decreto 2365/1958 de
20 de Noviembre del Mrio. de Industria y Energia. BOE 21/12/85.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES EN
OBRAS, RB-90. Orden de 4 de Julio de 1990.

LADRILLOS

DOCUMENTO BASICO SE-F FABRICA CONJUNTAMENTE CON DB SE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL Y DEB SE AE ACCIONES ACCIONES EN LA EDIFICACION del CODIGO
TECNICO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS,
RL-88. Orden de 27 de Julio de 1988 del MOPU. BOE 03/08/88.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre del Mrio. de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 17/12/04.
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DOCUMENTO BASICO SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO del CODIGO TECNICIO DE
EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE VIVIENDA. BOE
28/03/06.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Real Decreto
1942/1993 de 5 de Noviembre del Mrio. de Industria y Energia. BOE 14/12/93.

ORDEN MINISTERIO DE INDUSTRIA, 16/04/98 BOE (28-04-98) DESARROLLO REGIONAL
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. REV. ANEXO 1.

ORDEN MINISTERIO DE INDUSTRIA, 16/04/98 BOE (28-04-98) REVISION REGLAMENTO
1942/1993 (EXTINTORES).

PROYECTOS

CODIGO TECNICIO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06.

NORMAS PARA LA REDACCION DEL PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
Decreto 462/1971 de 11 de Agosto del Mrio. de la Vivienda. BOE 24/08/71.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA. Orden
de 4 de Junio de 1973 del Mrio. de la Vivienda. BOE 13-26/06/73.

ELECTRICIDAD

REAL DECRETO 842/2002. (REBT/2002) DE 2 DE AGOSTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
BOE 224, de 18-09-02.

VIDRIERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU
HOMOLOGACION. Orden de 13 de Junio de 1986 del Mrio. de Industria y Energia. BOE 08/07/86.
DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. Real Decreto 168/88 de
26 de Febrero del Mrio. de Rel. con las Cortes. BOE 01/03/88.

OTRAS

NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE.

DECRETO 19/2000, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ACCESIBILIDAD EN RELACION CON LAS BARRERAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS.
REAL DECRETO 379/2001, 6-4-01. REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

DOCUMENTO BASICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD del CODIGO
TECNICIO DE EDIFICACION. Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del MINISTERIO DE
VIVIENDA. BOE 28/03/06 (Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero
(BOE 11-03-2010)).
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LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y
REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO Y EL CONSUMO Y PUBLICIDAD DE LOS
PRODUCTOS DEL TABACO

9. CAPITULO IX .- OBRAS PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS.

En todo lo que contradigan las condiciones facultativas (Capitulo 1) y Legales (Capitulo 1V), de este
Pliego, a la Legislacion de Contratos del Estado y Pliegos de Clausulas Administrativas Generales y
Particulares, prevalecera lo estipulado en éstos, siendo de aplicacion los capitulos Il y IV de este
Pliego unicamente en forma supletoria y en lo que no contravenga a la Legislacién y Pliegos en
Clausulas Administrativas mencionadas.

En los proyectos y obras para las Administraciones Publicas, no sera de aplicacién las condiciones
economicas (Capitulo Ill) de este Pliego, de conformidad con lo sefialado en el articulo 66 del

Reglamento General de Contratacion del Estado.
9.1. OFICINA DE OBRA:

El contratista habilitara una oficina en la obra que tendra las dimensiones necesarias atendiendo al
volumen de obra y su plazo de ejecucién y estara dotada de aseo, instalacion electrica y calefeccion.
En esta oficina se conservaran los documento siguientes:

Proyecto aprobado (inicial, modificaciones y adicionales)

Pliego de cldusulas Administrativas Particulares

Fotocopia del contrato administrativo o escritura publica.

Programa de trabajo aprobado vigente.

Libro de ordenes diligenciado.

Cuando la direccion facultativa lo exija, se preparara un despacho exclusivo para su uso,

debidamente aislado, protegido y amueblado.
9.2. ACCESOS E INSTALACIONES:

El contratista acondicionara y habilitara por su cuenta los caminos y vias de acceso, cuando sea
necesario.
Sera de su cargo las instalaciones provisionales de obra en cuanto a gestion, obtencién de permisos,

mantenimiento y eliminacion de vallas al finalizar las obras.
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En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, tales como gruas, maquinillos, ascensores,
hormigoneras y vibradores, se dispondra a la llegada de los conductores de acometida un interruptor
diferencial segun el Reglamento Electrénico para Baja Tensién, y se instalaran las tomas de tierra

necesarias.

9.3. MATERIALES:

En todo lo referente a la adquisicién, recepcion y empleo de materiales, el contratista se atendra a lo
especificado por la seccion 52 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales y por el presente
Pliego para cada unidad de obra.

Para el control de los materiales y unidades de obra, la Direcciéon Facultativa podra ordenar la
realizacion de los ensayos que resulten pertinentes o exigir la contratacion con una entidad

especializada, siendo los gastos por cuenta del contratista hasta un maximo del 1 % del presupuesto.

Logrofio, septiembre de 2023

El Ingenigro Industrial

Fdo: Migugl Garcia Laso
Colegiado n°® 2442
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V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Almacén de vehiculos de limpieza urbana en Logrofio (La Rioja)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE NAVE

01.01 ud INSTALACION REJILLA VENTILACION 330x650mm.

Instalacion de rejilla de ventilacion en cerramiento de bloque de hormigén prefabricado o panel de hor-
migén prefabricado, con marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 330x650
mm, tela metélica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el hueco de fachada, co-
mo toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Se incluye la aper-
tura del hueco en cerramiento de bloques de hormigén prefabricado o panel de bloque de hormigén

prefabricado.
Rejillas Norte 2 2,00
) ) 2,00 260,00 520,00
01.02 ud INSTALACION REJILLA VENTILACION 650x650 mm.

Instalacion de rejilla de ventilacion en cerramiento de bloque de hormigén prefabricado o panel de hor-
migén prefabricado, con marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 650x650
mm, tela metalica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el hueco de fachada, co-
mo toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Se incluye la aper-
tura del hueco en cerramiento de bloques de hormigén prefabricado o panel de bloque de hormigén

prefabricado.
Rejilla Sur 1 1,00
) ) 1,00 380,00 380,00
01.03 ud INSTALACION REJILLA VENTILACION 350x350 mm.

Instalacion de rejilla de ventilacion en cerramiento de bloque de hormigén prefabricado o panel de hor-
migén prefabricado, con marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 350x350
mm, tela metélica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el hueco de fachada, co-
mo toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Se incluye la aper-
tura del hueco en cerramiento de bloques de hormigon prefabricado o panel de blogue de hormigén

prefabricado.
Rejilla extraccion 1 1,00
) ) 1,00 190,00 190,00
01.04 ud INSTALACION DE EXTRACCION PARA NAVE DE 2 VEHICULOS
Instalacion de extraccion, formada por rejilla de admisién de conducto fabricada en chapa de acero
galvanizado con lamas verticales, conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta de seccion 300x300 mm., extractor en linea para
conductos con motor trifasico de velocidad 2680 r.p.m., potencia 0,13kW, para un caudal de 1000
m3/h, nivel de presion sonora 46 dB(A), incluso elementos antivibratorios, elementos de fijacién y ac-
cesorios de montaje.
Extraccion 1 1,00
1,00 1.050,00 1.050,00
01.05 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. 21A144B
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/144B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, incluso sefial homologada, se-
gln Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Extintores 3 3,00
3,00 52,79 158,37
01.06 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma de la serie M700KAC Notifier, provisto de mddulo direccionable, microrruptor,
del de alarma y autochequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, ldmina calibrada para
que se enclave y no rompa y microprocesador . Ubicado en caja para montaje en superficie (se in-
cluye) y serigrafiado segin Norma (se incluye la sefial). Incluye la instalacion de cableado y tubo
segun la documentacion gréfica y normativa. Medida la unidad instalada.
Pulsadores 2 2,00
2,00 125,30 250,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Almacén de vehiculos de limpieza urbana en Logrofio (La Rioja)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo, incluso su base z6calo. Medida la unidad instalada.
Sirenas 1 1,00
1,00 96,30 96,30
01.08 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios, con dos zonas de deteccion, con mddulo de alimenta-
cion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, mddulo de control con indicador
de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metélica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.
Centralita 1 1,00
1,00 420,10 420,10
TOTAL CAPITULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE NAVE .......ovveirveereeeneeseeesei s 3.065,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Almacén de vehiculos de limpieza urbana en Logrofio (La Rioja)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 GESTION DE RCDS

02.01 ud GESTION DE RESIDUOS RCDs

Gestion de los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra, segn lo descritro en el
anejo correspondiente. Incluye el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguri-
dad, el alquiler de contenedores, la clasificacion y separacion de residuos de distinto tipo, la valora-
cion de los aprovechables, carga, transporte y canon de vertido a gestor de RCDs acreditado.
Carga, transporte y gestion 1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL CAPITULO 02 GESTION DE RCDS.......ovvvveecvviriesessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 120,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Almacén de vehiculos de limpieza urbana en Logrofio (La Rioja)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

03.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de Seguridad y Salud segun Estudio Basico, en el cual se establecen las previsiones res-
pecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales asi como las instala-
ciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, duranhte el transcurso de las obras.

Medidas Seguridad y Salud 1 1,00
1,00 120,00 120,00
TOTAL CAPITULO 03 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ........ovvverererenerieeseeeessesessessssssssssnsseens 120,00
TOTAL ottt 3.305,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Almacén de vehiculos de limpieza urbana en Logrofio (La Rioja)

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ACONDICIONAMIENTO DE NAVE .....coviteiiiiretsieicte sttt sttt a bbb s s nan 3.065,37
2 GESTION DERCDS .........ooooirren. . 120,00
3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD ..ottt ettt sttt sttt ettt st 120,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 3.305,37

13,00 % Gastos generales..........cevvrenrenes 429,70

6,00 % Beneficio industrial 198,32
SUMADE G.G.yB.l. 628,02
21,009 LV.A oo 826,01
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.759,40
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.759,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTI-
MOS
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