


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 



 
 
Con carácter general, en las partidas de presupuesto, memoria, pliego y resto de 
documentos que componen este proyecto se han prescrito calidades para los diferentes 
materiales, con el fin de definir mejor las prescripciones de estas calidades, en muchos casos 
se han acompañado de marcas comerciales concretas pero en ningún caso se pretende 
limitar la libre competencia de empresas suministradoras por lo que se entiende que, siempre, 
en cualquiera de los documentos que componen el presente proyecto, donde aparezca una 
marca comercial se entenderá que podrá ser “o equivalente” de acuerdo con la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS UNITARIOS 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

0CLCOCH100 61,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=100mm             6,60 402,60

0CLCOCH125 4,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=125mm             7,52 30,08

0CLCOCH150 14,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=150mm             9,03 126,42

0CLCOCH200 25,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=200mm             12,14 303,50

Grupo 0CL ........................... 862,60

0TUCU12RSB 0,500 m   Tubería Cobre Rígido 10/12mm                                    1,58 0,79

0TUIN18-316  8,000 m   Tubería Acero Inox  Ø18mm AISI-316                               5,77 46,16

0TUIN22-316  16,000 m   Tubería Acero Inox  Ø22mm AISI-316                               8,08 129,28

0TUIN28-316  63,000 m   Tubería Acero Inox  Ø28mm AISI-316                               11,05 696,15

0TUIN35-316  56,000 m   Tubería Acero Inox  Ø35mm AISI-316                               24,26 1.358,56

0TUIN42-316  72,000 m   Tubería Acero Inox  Ø42mm AISI-316                               21,42 1.542,24

0TUIN54-316  52,000 m   Tubería Acero Inox  Ø54mm AISI-316                               26,53 1.379,56

0TUIN75-316  120,000 m   Tubería Acero Inox  Ø76mm AISI-316                               64,94 7.792,80

0TUMCPEA25_ 84,000 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø25x 2'5mm                           6,86 576,24

0TUMCPEA32_ 12,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø32x 3'0mm                        9,11 109,32

0TUMCPEA40_ 36,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø40x 4'0mm                        14,10 507,60

0TUMCWIPEA20 120,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø20x 2,0mm                        5,00 600,00

Grupo 0TU............................ 14.738,70

0VAEQTA20    36,000 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON 3/4"                    48,01 1.728,36

0VAEQTA40    3,000 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON 1½"                     89,50 268,50

0VAFI25R     1,000 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1" R                                   11,09 11,09

0VAFI40R     3,000 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1½" R                                  22,27 66,81

0VAMA65      6,000 u   VÁLVULA MARIPOSA DN65-2½" PN10 EMBRIDADA                        61,17 367,02

0VAPU12ABS  43,000 u   Purga Pto. Alto Automática c/BOTELLÓN ½"                        63,36 2.724,48

0VARD20V     1,000 u   ELECTROVÁLVULA ESTANCA DE ESFERA TODO-NADA ¾"                   130,00 130,00

0VARE25R     1,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN 1" PN16 ROSCADA                               16,08 16,08

0VARE65B     1,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DN65-2½" PN10 BRIDAS                          120,45 120,45

0VAVA10      51,000 u   VACÍO MANUAL 1/2"                                               9,89 504,39

0VAVE20      72,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 195,84

0VAVE25      6,000 u   Válv ula Esfera 1" PN10 Roscada                                  21,66 129,96

0VAVE40      6,000 u   VÁLVULA ESFERA 1½" PN10 ROSCADA                                 23,50 141,00

0VAVE50      2,000 u   Válv ula Esfera 2" PN10 Roscada                                  14,55 29,10

0VAVE65      2,000 u   Válv ula Esfera 2½" PN10 Roscada                                 53,46 106,92

Grupo 0VA ........................... 6.540,00

0VES8        3,000 u   Válv ula Esfera 1/4" PN10 Rosca                                  2,77 8,31

Grupo 0VE............................ 8,31

2X1.5-LHR    150,000 u   2x 1.5-LHR Cable de 2 x  1,5 libre de halógenos y  resistente al fu 3,00 450,00

Grupo 2X1............................ 450,00

42N9019      36,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 807,84

Grupo 42N............................ 807,84

88IN0199     150,000 u   Tubo de PVC flex ible corrugado 16mm                             0,50 75,00

Grupo 88I............................. 75,00

ACCPOR       1,000 u   Accesorio Portasonda y  Racores                                  19,80 19,80

Grupo ACC .......................... 19,80

ACOMET12    2,000 u   Acometida eléctrica desde red a cuadro de bombas                215,00 430,00

ACOP         1,000 u   ACOPLAMIENTO                                                    116,16 116,16

Grupo ACO.......................... 546,16

ADHESIVIACRI 289,268 Kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    4,80 1.388,49

Grupo ADH .......................... 1.388,49

AIGN1025_    10,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x 25 PL25-Ac ¾"                      2,11 21,10

AIGN1032_    3,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x 32 PL32-Ac 1"                      2,64 7,92

AIGN2518_    8,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 18 PL18-Ac ½                       7,26 58,08

AIGN2520_    120,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 20 PL20                            7,52 902,40

AIGN2522_    16,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 22 PL22                            7,79 124,64

AIGN2532_    156,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 32 PL32-Ac 1"                      9,90 1.544,40

AIGN2540_    56,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 40 PL40-Ac 1¼"                     11,88 665,28

AIGN3040_    36,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 40 PL40-Ac 1¼"                     10,56 380,16
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AIGN3050_    72,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 50 PL50-Ac 1½"                     11,22 807,84

AIGN3063_    52,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 63 PL63-Ac 2"                      12,54 652,08

AIGN3075_    60,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 75 PL75-Ac 2½"                     14,52 871,20

AIGN3090_    60,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 90 PL90-Ac 3"                      17,16 1.029,60

Grupo AIG............................ 7.064,70

ALIMELEC     2,000 u   Cableado desde cuadro a motor persiana y  de motor a pulsado     215,00 430,00

Grupo ALI............................ 430,00

AMAESTR      7,620 u   Amaestreado de cerradura                                        35,00 266,70

AMAPAR2      19,270 m2  Mampara Mod. LIne de Dy namobel o equiv . perfil ocul.blanco mate 105,00 2.023,35

Grupo AMA.......................... 2.290,05

APEOS234     8,000 u   Apeo de zona a demoler                                          15,00 120,00

Grupo APE........................... 120,00

ASBUILTAL    150,000 u   Documentación AS-BUILT para usuario de la instalación           13,20 1.980,00

Grupo ASB........................... 1.980,00

ASC10.51     1,000 u   Micro final de carrera ASC10.51                                 48,64 48,64

Grupo ASC........................... 48,64

ATC00100     0,500 h   Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y  peón especializad 35,84 17,92

ATC00400     3,000 h   Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y  ay udan 36,31 108,93

ATC99998     0,500 h   Verificación y  certificados de lazos                            55,00 27,50

ATC99999     2,850 h   Programación oficial especializado                              55,00 156,75

Grupo ATC........................... 311,10

B501AP       5,000 u   B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico       7,30 36,50

Grupo B50............................ 36,50

BAIS32_      1,000 u   Aislamiento térmico bomba Ø32mm                                 7,92 7,92

Grupo BAI............................ 7,92

BOMBA123CENTR 2,000 u   Bomba trituradora EPFT600 de Hy undai o equiv alente              285,00 570,00

Grupo BOM.......................... 570,00

BRR          6,000 u   BRR Zócalo con base Superficie para sirenas y  flashes           12,63 75,78

Grupo BRR .......................... 75,78

BT11-1       274,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 693,22

Grupo BT1............................ 693,22

BT301210-1   70,000 m   Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s 12,71 889,70

BT301212-1   35,000 m   Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s 13,34 466,90

BT31-2       50,000 m   Cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X50mm2       5,45 272,50

BT311-1      100,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 3,60 360,00

BT3112-1     1.590,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 1,67 2.655,30

BT3118-1     320,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 2,30 736,00

BT312-1      660,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 1,15 759,00

BT3120-1     95,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 3,68 349,60

BT3123-1     230,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 6,03 1.386,90

BT3132-1     40,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 36,57 1.462,80

BT32-2       22.925,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 3.438,75

BT32-3       11.140,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 4.233,20

BT32-5       540,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25                     0,58 313,20

BT32-6       12.105,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1x 2,5mm2    0,24 2.905,20

BT32-7       630,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      0,45 283,50

BT33-4       35,000 m   Tubo PVC rígido curv able en caliente 0 halógenos M40            2,55 89,25

BT3913-1     8,000 m   Tubo PVC doble pared corrugada M110 no propagador de la llama.  7,44 59,52

BT3919-1     60,000 m   Tubo PVC doble pared corrugada M40 no propagador de la llama.   4,47 268,20

BT394-1      4,000 u   Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin 92,00 368,00

BT394-2      4,000 u   Tapa Inox idable para arqueta con juntas estancas 40X40          172,50 690,00

BT398121-1   30,000 m   Bandeja portacables PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X            11,10 333,00

BT398121-2   30,000 m   Tapa para bandeja PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X              5,72 171,60

BT398121-3   30,000 u   Soporte v ertical para techo o pared mod. UNEX U41X / U43X       3,60 108,00

BT398121-4   18,000 u   Unión entre tramos sin perno mod. UNEX U41X / U43X              2,23 40,14

BT398121-5   58,500 u   Tornillos conex ión tramos y  tabiques mod. UNEX U41X / U43X      0,15 8,78
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BT398310103  269,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 309,35

BT398310301  25,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatad 24,15 603,75

BT398310302  25,000 u   Soporte a pared para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND            10,35 258,75

BT398310501  25,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X500, By cromatad 36,80 920,00

BT398310502  25,000 u   Soporte a pared para bandeja 500 mod. PEMSA REJIBAND            13,80 345,00

BT398320103  199,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 1.144,25

BT398320201  80,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X200, By cromatada 10,35 828,00

BT398320202  80,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 8,05 644,00

BT398320301  76,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X300, By cromatada 14,61 1.110,36

BT398320302  99,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 9,20 910,80

BT398320402  20,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 10,35 207,00

BT398320701  15,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X300, By cromatada 18,17 272,55

BT398320801  20,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X400, By cromatada 23,81 476,20

BT398321201  8,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatad 23,98 191,84

Grupo BT3............................ 30.870,89

BT50131-1    39,000 u   Interruptor unipolar mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco     17,25 672,75

BT50132-1    215,000 u   Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG AS 500 Antibacter 17,60 3.784,00

BT50133-1    20,000 u   Toma RJ45 hembra mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco         20,70 414,00

BT50139-1    12,000 u   Conmutador simple mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco        19,55 234,60

BT5013HD-1   5,000 u   Toma HDMI mod. JUNG LS blanco                                   28,49 142,45

BT521-1      1,000 u   Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo        8,05 8,05

BT525-1      4,000 u   Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65                9,20 36,80

BT531-1      28,000 u   Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2                     46,00 1.288,00

BT547-1      25,000 u   Puesto trabajo pared mod. SIMON CONNECT color a definir         138,00 3.450,00

Grupo BT5............................ 10.030,65

BT6310-1     6,000 u   Emergencia tipo de empotrar, 200 lumenes,IP20, IK04, con autotes 87,87 527,22

BT639-1      75,000 u   Emergencia tipo de empotrar, 200 lumenes, IP20, IK04  con autote 87,87 6.590,25

Grupo BT6............................ 7.117,47

BT70127-1    1,000 u   Sistema de alimentación ininterrumpida 15kv a mod. Riello RIELLO 6.408,00 6.408,00

Grupo BT7............................ 6.408,00

BT801600209_- 12,000 u   Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3 123,84 1.486,08

BT801600210_- 1,000 u   Inv ersor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1      3.500,00 3.500,00

BT80160216-1 110,000 m   Cableado solar fotov oltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000      1,20 132,00

BT80160217-1 110,000 m   Cableado solar fotov oltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000     1,20 132,00

BT801602211_- 1,000 u   Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975   256,70 256,70

BT80160221_-1 1,000 u   Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844           93,50 93,50

BT852-1      84,000 u   Certificado de toma datos RJ45 cat. 6A                          0,91 76,44

Grupo BT8............................ 5.676,72

CAPALUC      1,000 u   Chapa alucobond igual color carpintería 60 cm desarrollo        185,00 185,00

Grupo CAP........................... 185,00

CAVE300V10C 1,000 u   Vaso Ex pansión Memb. Rec. 300 Litros 10bar uso calefacción      316,80 316,80

Grupo CAV........................... 316,80

CHAPALAG567 4,000 m2  Chapa acero lagrimada entideslizante 3-5                        55,00 220,00

Grupo CHA .......................... 220,00

CIMENTZAT56 26,200 u   Zapatas cimentacion 50.50.50                                    48,00 1.257,60

Grupo CIM ........................... 1.257,60

CINTAHERM   443,900 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 1.109,75

Grupo CIN............................ 1.109,75

CITRFKRDS100_ 1,000 u   COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR TROX-TECHNIK FKRS-EU D=100mm      138,34 138,34

Grupo CIT............................ 138,34

CLCLLY10BA_ 3,000 u   BATERÍA DE AGUA                                                 2.470,00 7.410,00

CLCLLY22HE_ 3,000 u   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE LUYMAR UR-2200-EC de 2200m3/h HORIZON 5.742,40 17.227,20

CLCOFINE_    296,510 m²  Conducto Fibra Vidrio ISOVER CLIMAVER NETO                      24,34 7.217,05

CLCOREGH2_ 6,000 u   REGISTRO PARA CONTROL Y LIMPIEZA                                19,77 118,62

CLCOSR90_   889,000 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA DENSIDAD D=90mm    5,23 4.649,47

Grupo CLC........................... 36.622,34
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CLTRVFL100_ 102,000 u   Regulador de caudal TROX TECHNIK VFL Ø100mm                     23,96 2.443,92

Grupo CLT........................... 2.443,92

CONET65-BUS_ 1,000 u   Contador Energía Térmica Q=25m3/h, DN65                         2.391,84 2.391,84

CONTENEDOR 301,380 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 4.520,69

Grupo CON .......................... 6.912,53

CS_0-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP 18.710,87 18.710,87

CS_01-1      1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      7.947,11 7.947,11

CS_1-1       1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      12.049,09 12.049,09

CS_2-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP 12.565,85 12.565,85

CS_3-1       1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      12.565,85 12.565,85

CS_4-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP 6.381,64 6.381,64

Grupo CS_........................... 70.220,41

CUADROFVAC-1 1,000 u   Caja de superficie para 24 módulos con puerta opaca mod. ABB IP4 120,98 120,98

CUADROFVAC-2 1,000 u   Interruptor magnetotérmico 4P 80A curv a C                       437,80 437,80

CUADROFVAC-3 1,000 u   Rele diferencial 4P 300mA clase F y  toroidales                  189,80 189,80

CUADROFVAC-4 1,000 u   Protección contra sobretensiones mod. ABB OVRT2-T31N20-275PQS o 73,59 73,59

CUADROFVCC-1 1,000 u   ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TSC10003064            553,41 553,41

Grupo CUA .......................... 1.375,58

CZ-KPU3W_   1,000 u   PANEL DECORATIVO                                                262,40 262,40

Grupo CZ-............................ 262,40

CZRTC5B      1,000 u   MANDO PANASONIC CZ-RTC5B                                        150,40 150,40

Grupo CZR........................... 150,40

DEB65150_    1,000 u   BOMBA SIMPLE CIRC. ELECT. DAB EVOPLUS B 150/340.65 M 1F-230VAC  3.945,48 3.945,48

Grupo DEB........................... 3.945,48

DESFAN       36,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 1.478,52

DESPB28      1,000 u   EJECUCIÓN DESAGUE PB 28                                         52,80 52,80

Grupo DES........................... 1.531,32

EM1-1        1,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)            180,78 180,78

Grupo EM1........................... 180,78

EM2-1        7,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS                   65,33 457,31

Grupo EM2........................... 457,31

EM3-1        5,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS                   73,32 366,60

Grupo EM3........................... 366,60

EM8-1        4,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)                        52,56 210,24

Grupo EM8........................... 210,24

EMBELL       40,000 u   Embellecedores chapa acero lacado 60 cm diam.                   2,50 100,00

Grupo EMB .......................... 100,00

EM_23-1      3,000 u   Emergencia 90 lúmenes mod. Daisalux  NAOS N2                     44,57 133,71

Grupo EM_........................... 133,71

ENCILIV89    14,040 m   Encimera 60 cm liv ing ceramics o equiv alente completa           425,00 5.967,00

Grupo ENC........................... 5.967,00

ESCU547      14,040 u   Escuadras acero inox . + tornilleria                             35,00 491,40

Grupo ESC........................... 491,40

FV01-1       28,000 u   Panel fotov oltaico módulo URE 550W MONO 144 CELLS UNRE FBK550M8B 110,00 3.080,00

Grupo FV0............................ 3.080,00

GESTRES      1,000 u   Gestión de los residuos                                         9.355,16 9.355,16

Grupo GES........................... 9.355,16

GTCLIM_      10,000 u   Inspección inicial de sala calderas                             132,00 1.320,00

Grupo GTC........................... 1.320,00

GTPRPM1C_  1,000 u   Protocolo de pruebas y  puesta en marcha                         50,00 50,00

12 de junio de 2025 Página 4



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo GTP........................... 50,00

HSR-E24      1,000 u   HSR-E24 Sirena óptico/acústica para ex terior                    128,00 128,00

Grupo HSR........................... 128,00

IFCOAFABB15_ 1,000 u   CONTADOR AGUA FRÍA SANITARIA ABB IBERCONTA DN15                 46,20 46,20

Grupo IFC............................ 46,20

IL10_1       10,000 u   HELGOLAND 90 FIX CORNICE TRM BCO                                33,00 330,00

IL11_1       19,000 u   TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP PRISMATIC 136 12W 3000KOPTICA RETROCEDI 37,00 703,00

IL12_1       46,000 u   OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600              49,00 2.254,00

IL13_1       5,000 u   OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600 SUPERFICIE   65,00 325,00

IL14_1       17,000 u   OPPLE DOWNLIGHT FINO ECOMAX G2 200 840 18W                      44,00 748,00

IL15_1       7,000 u   PROYECTOR PARA VEGETACION LOMABRDO NOA 50 9W LED CON ESTACA     95,00 665,00

IL16_1       4,000 u   PROYECTOR PARA VEGETACION LOMBARDO NOA 100 16W LED CON          121,00 484,00

IL17_1       6,000 u   METRO DE LINEA LED 14W METRO CON PERFIL DE SOPORTE EN ALUMINIOY 15,00 90,00

IL18_1       3,000 u   ESTANCA ECOMAX G2 47W 4000K IP66 1540MM                         45,00 135,00

IL1_1        15,000 u   TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP 176 PRISMATIC 20W 4000KOPTICA RETROCEDI 48,00 720,00

Grupo IL1............................. 6.454,00

IL2_1        2,000 u   LOMBARDO ADOSADO NOA 50 TOP 9W                                  85,00 170,00

Grupo IL2............................. 170,00

IL3_1        10,000 u   RZB MONDANA ADOSADO A PARED 19W CRI90 DISC                      178,00 1.780,00

Grupo IL3............................. 1.780,00

IL4_1        7,000 u   LOMBARDO BALIZA TOK H400 CIRCULAR 8W LED                        197,00 1.379,00

Grupo IL4............................. 1.379,00

IL5_1        138,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 160 FIX  XF NRO17W 3000K CRI90 6 195,00 26.910,00

Grupo IL5............................. 26.910,00

IL6_1        138,000 u   HELGOLAND 160 FIX CORNICE TRM BCO                               49,00 6.762,00

Grupo IL6............................. 6.762,00

IL7_1        83,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 120 FIX  XF NRO8.5W 3000K CRI90 147,00 12.201,00

Grupo IL7............................. 12.201,00

IL8_1        83,000 u   HELGOLAND 120 FIX CORNICE TRM BCO                               42,00 3.486,00

Grupo IL8............................. 3.486,00

IL9_1        10,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 90 FIX  XF NRO6W 3000K CRI90 65º 116,00 1.160,00

Grupo IL9............................. 1.160,00

INSTAELE     1,000 u   Conex ionado eléctrico                                           125,00 125,00

Grupo INS............................ 125,00

ISPVCP3210KG_ 100,000 m   TUBERÍA PVC  PRESIÓN 10kg D-32mm                                2,31 231,00

Grupo ISP............................ 231,00

KVFCZI20A    6,000 u   Kit v alv ula V3V PICV y  actuador 0.10V calor/frio                136,08 816,48

Grupo KVF........................... 816,48

LADIGI1500_  1,000 u   Depósito Inercia LAPESA GEISER INERCIA G-1500-I                 2.085,60 2.085,60

Grupo LAD........................... 2.085,60

LAMA1        217,800 ml  Lama madera DD 30x 150 mm canteada roble color similar Vetaparque 19,20 4.181,76

Grupo LAM .......................... 4.181,76

LLANTR567    37,000 ml  Llanta acero corten 7,5x 150 mm con juntas dilat                 35,00 1.295,00

Grupo LLA........................... 1.295,00

LLEM_01-1    1,000 u   Repetidor de señal MOD. GP20TR                                  260,00 260,00

LLEM_02-1    6,000 u   Unidad de llamada MOD. GP20L                                    65,00 390,00

LLEM_03-1    6,000 u   Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA                              95,00 570,00

LLEM_04-1    1,000 u   Display  MOD. GP20                                               480,00 480,00

LLEM_05-1    1,000 u   Programacion sistema llamada emergencia aseos                   300,00 300,00

Grupo LLE........................... 2.000,00

LVS100       54,000 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                        8,58 463,32
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Grupo LVS........................... 463,32

M01HE010     20,328 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          55,00 1.118,04

Grupo M01........................... 1.118,04

M02GT002     0,156 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 2,94

Grupo M02........................... 2,94

M03HH020     0,466 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,18

Grupo M03........................... 1,18

M06CM030     12,000 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 70,68

M06CM040     10,360 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         15,00 155,40

M06MI010     364,211 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          5,50 2.003,16

M06MP110     10,360 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      6,50 67,34

M06MR110     12,000 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 23,88

Grupo M06........................... 2.320,46

M07CB005     233,224 h   Camión portacontenedores                                        30,03 7.003,72

Grupo M07........................... 7.003,72

M10PN010     0,260 h   Motoazada normal                                                6,50 1,69

Grupo M10........................... 1,69

M12R010      8,000 h   Radial Disco 230 mm - 1900W                                     2,50 20,00

Grupo M12........................... 20,00

M13CP105     0,170 u   Puntal telescópico normal 3 m                                   13,34 2,27

M13EM030     12,776 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 29,13

Grupo M13........................... 31,40

M5A-RP06FF-K0 6,000 u   M5A-RP06FF-K013-01 Pulsador direccionable con aislador          69,00 414,00

Grupo M5A........................... 414,00

MAMP1        50,200 m2  Mampara Mod. LIne de Dy namobel o equiv . perfil ocul.blanco mate 190,00 9.538,00

Grupo MAM.......................... 9.538,00

MANILLFOR   36,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 3.420,00

Grupo MAN.......................... 3.420,00

MAT          45,200 u   Pequeño material adhesiv os                                      0,80 36,16

MATRIALES    1,000 u   Materiales ay udas, y eso, mortero, ladrillos, etc                450,00 450,00

Grupo MAT........................... 486,16

MBILIRA      1,000 u   Mobiliario oficina                                              650,00 650,00

Grupo MBI ........................... 650,00

MCM-BUS      1,000 u   Módulo comunicacion M-BUS                                       88,70 88,70

Grupo MCM.......................... 88,70

MESAL61      1,000 u   MOTOR SAL 61.00                                                 454,08 454,08

Grupo MES........................... 454,08

MOBILIAR5    1,000 u   Mobiliario para comedor completo                                1.125,00 1.125,00

MOBILIRT     1,000 u   Accesorios aseos  operarios                                     125,00 125,00

Grupo MOB.......................... 1.250,00

MOCAOC       607,542 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 14.581,01

MOCAPC       608,742 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 13.392,32

Grupo MOC.......................... 27.973,33

MOELOE       425,785 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 10.218,84

MOELPE       351,935 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 7.742,57

Grupo MOE.......................... 17.961,41

MOINGPR      1,500 h   Mano de Obra Ingeniería Programación                            65,00 97,50

Grupo MOI ........................... 97,50

MT91-1       1,000 u   Toma de datos Iberdrola                                         189,20 189,20
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Grupo MT9........................... 189,20

O01OA030     1.061,972 h   Oficial primera                                                 24,00 25.487,33

O01OA040     15,200 h   Oficial segunda                                                 22,00 334,40

O01OA050     606,952 h   Ay udante                                                        22,00 13.352,94

O01OA060     390,743 h   Peón especializado                                              22,00 8.596,35

O01OA070     2.027,531 h   Peón ordinario                                                  20,00 40.550,62

O01OB010     3,432 h   Oficial 1ª encofrador                                           25,00 85,80

O01OB020     3,432 h   Ay udante encofrador                                             20,00 68,64

O01OB025     0,156 h   Oficial 1ª gruísta                                              18,96 2,96

O01OB030     0,376 h   Oficial 1ª ferralla                                             24,00 9,03

O01OB040     0,376 h   Ay udante ferralla                                               20,00 7,52

O01OB070     10,240 h   Oficial cantero                                                 24,00 245,76

O01OB080     10,240 h   Ay udante cantero                                                22,00 225,28

O01OB090     483,900 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 11.613,60

O01OB100     450,480 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 9.910,56

O01OB110     359,480 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 8.627,52

O01OB120     359,480 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 7.908,56

O01OB130     204,105 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 4.898,52

O01OB140     204,105 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 4.490,31

O01OB150     273,265 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 6.558,36

O01OB160     178,090 h   Ay udante carpintero                                             22,00 3.917,98

O01OB170     379,911 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 9.117,85

O01OB180     199,431 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 4.387,47

O01OB200     3,600 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 86,40

O01OB220     123,310 h   Ay udante electricista                                           22,00 2.712,82

O01OB225     60,405 h   Técnico programador de redes                                    19,25 1.162,80

O01OB230     28,730 h   Oficial 1ª pintura                                              24,00 689,52

O01OB240     2,000 h   Ay udante pintura                                                22,00 44,00

O01OB250     60,335 h   Oficial 1ª v idriería                                            24,40 1.472,17

O01OB270     82,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,89 1.552,76

O01OB280     82,200 h   Peón jardinería                                                 16,61 1.365,34

O01OB505     52,650 h   Montador especializado                                          24,00 1.263,60

O01OB510     52,650 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 1.158,30

Grupo O01............................ 171.905,07

OCCNHI_      1,000 u   SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA                             32,55 32,55

OCCÑEP_      1,000 u   Realización esquema de principio de la instalación              30,00 30,00

Grupo OCC .......................... 62,55

OCLCOCH      69,980 m²  Conducto Chapa Galv anizada e=0,8mm                              15,84 1.108,48

OCLPROAL_   3,000 m²  Elemento de transición para embocaduras de conductos            235,79 707,37

Grupo OCL........................... 1.815,85

P-3726991_   7,000 u   Panel decorativ o P-3726991                                      177,60 1.243,20

P-3727071_   2,000 u   Panel decorativ o P-3727071                                      252,00 504,00

Grupo P-3............................. 1.747,20

P-FQ20-2AA-E_ 7,000 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS                 644,00 4.508,00

P-FQ50-2AA-E_ 2,000 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS                 1.173,20 2.346,40

Grupo P-F ............................ 6.854,40

P01AA020     6,607 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 112,92

P01AA950     114,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,50 57,00

P01AJR040    1,300 m3  Corteza de pino                                                 120,30 156,39

P01CC020     0,542 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 54,02

P01CC120     0,006 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  170,97 1,09

P01CY010     1,068 t   Yeso negro en sacos YG                                          60,09 64,20

P01DW050     13,209 m3  Agua                                                            1,27 16,78

P01DW090     694,700 u   Pequeño material y  v inilos                                      1,35 937,85

P01EM290     0,243 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      266,97 64,97

P01FA030     810,000 kg  Adhesiv o int./ex t. C2TE porcelánico                             0,71 575,10

P01FA045     2.627,200 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 1,50 3.940,80

P01FA060     0,711 t   Mortero cola int/ex t p/baldosas blanco C2TE                     321,24 228,40

P01FA405     90,720 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C1TE                    2,00 181,44

P01FJ006     27,480 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,80 49,46
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P01FJ015     0,474 t   Mortero int./ex t. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1            501,99 237,94

P01FJ065     202,500 kg  Lechada color CG1                                               0,36 72,90

P01FJ070     229,880 kg  Junta porcelánica color                                         1,47 337,92

P01HA010     7,338 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,80 534,21

P01LG020     99,000 u   Ladrillo supermahón 50x 20x 4 cm                                  0,31 30,69

P01LT020     1,664 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 97,71

P01LVV041    1,400 mu  Ladrillo cara v ista rojo liso 24x 11,5x 7 cm                      170,90 239,26

P01MC045     0,864 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      85,00 73,44

P01MC115     2,710 m3  Mortero anhidrita Agilia Suelo A Térmico                        215,00 582,74

P01MEN010    0,778 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    315,00 244,94

P01SJ010     64,000 kg  Grav a 4-6 cm  blanco de río tipo Altea                          5,50 352,00

P01UC030     0,973 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 7,83

Grupo P01............................ 9.252,00

P02CVC300    1,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                  3,74 4,49

P02CVW030    0,060 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 1,11

P02CVW0341  19,980 U   Abrazadera metálica tubos PVC 40 mm                             1,95 38,96

P02EDS030    3,000 u   Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm   85,00 255,00

P02TVO310    28,500 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm               3,92 111,72

P02TVO320    11,150 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm               6,00 66,90

Grupo P02............................ 478,18

P03AAA020    1,825 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 1,61

P03ALP010    737,360 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,25 921,70

P03AM020     79,441 m2  Malla 15x 15x 5 cm 2,078 kg/m2                                    8,50 675,25

P03AM165     10,800 m2  Malla 20x 30x 4 cm 0,822 kg/m2                                    0,72 7,78

Grupo P03............................ 1.606,33

P04MM020     219,975 m2  Entarimado tarima roble Vetaparquet Atelier 190x  14/3 mm o equiv 105,00 23.097,38

P04PW005     1.124,550 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 33,74

P04PW030     315,350 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 129,29

P04PW040     279,650 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,20 894,88

P04PW065     5.950,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 59,50

P04PW100     2.975,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 59,50

P04PW133     4.021,200 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 80,42

P04PW134     15.422,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 154,22

P04PW135     4.527,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 90,54

P04PW136     7.372,200 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 73,72

P04PW150     416,500 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   2,50 1.041,25

P04PW163     1.472,100 m   Montante Stil M 70                                              1,33 1.957,89

P04PW1631    1.407,420 n   Montante Stil M 48                                              1,30 1.829,65

P04PW245     630,900 m   Canal Stil R 70                                                 1,10 693,99

P04PW2451    603,180 m   Canal Stil R 48                                                 1,01 609,21

P04PW540     315,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,40 126,18

P04PW5401    301,590 m   Banda estanca 48 mm                                             0,30 90,48

P04PW590     683,826 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 793,24

P04PW608     2.901,080 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 174,06

P04PY015     288,870 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm                              6,50 1.877,66

P04PY0151    433,125 m2  Placa YL 12,5 mm Cleaneo Uff redonda 8/18 o equiv alente         10,90 4.721,06

P04PY01511   6,825 m2  Olaca y eso laminado tipo Aquarel 15 mm                          9,20 62,79

P04PY01569   315,105 m2  Placa AMF THERMATEX Alpha HD 19 mm o equiv alente                12,20 3.844,28

P04PY028     4.558,840 m2  Placa y eso laminado Diamante de alta dureza                     10,78 49.144,30

P04RD230     533,600 kg  Mortero base ecológico de cal y  grafeno en pasta Graphenstone Pr 1,78 949,81

P04RR040     108,800 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         2,50 272,00

P04TKV050    180,390 m2  Placa y eso v inilo N blanco 60x 60x 1,3 cm perfil v isto            9,50 1.713,71

P04TKV05023 114,975 m2  Placa y eso laminado AMF THERMATEX aquatic 60x 60 o eauiv alente   16,50 1.897,09

P04TW023     590,730 m   Perfil primario 24x 43x 3600 mm                                   3,30 1.949,41

P04TW025     590,730 m   Perfil secundario 24x 43x 3600 mm                                 2,10 1.240,53

P04TW030     421,950 m   Perfil angular remates                                          1,50 632,93

P04TW040     295,365 u   Pieza cuelgue                                                   0,80 236,29

P04TW070     1.547,000 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      2,30 3.558,10

P04TW080     190,400 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 93,30

P04TW090     749,700 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 434,83

Grupo P04............................ 104.617,21
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P05TC010     45,000 u   Teja curv a roja 40x 19 cm cerámica                               0,38 17,10

Grupo P05............................ 17,10

P06SL350     9,400 m2  Lámina PVC Nov anol 1,2 mm gris                                  21,00 197,40

P06SL355     3,400 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     10,20 34,68

P06SL360     2,400 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   10,20 24,48

Grupo P06............................ 256,56

P07TL450     701,000 m2  Lana de Roca 70 mm espesor                                      4,20 2.944,20

P07TL4501    670,200 m2  Lana mineral 70 mm                                              4,20 2.814,84

P07TL450115  2.500,000 u   Anclaje lana a fábrica tipo seta                                0,80 2.000,00

P07TL4502    625,000 m2  Lana de roca 50 mm con barrera de v apor                         3,20 2.000,00

P07TL45021   45,200 m2  Lana de roca 50 mm                                              3,20 144,64

P07TL45022   45,200 m2  Lámina tipo insoflex                                             6,50 293,80

P07TL900     262,500 m2  Lana roca 40 mm espesor con barrera de v apor                    3,40 892,50

P07TL930     274,050 m2  Manta lana de roca 80mm con papel  Kraft                        4,20 1.151,01

P07TX876     274,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      14,50 3.973,73

Grupo P07............................ 16.214,72

P08EPO045    23,760 m2  Baldosa gres porcelánico 30x 30 cm Clase C3                      25,00 594,00

P08EPO495    689,640 m2  Bald. porcel. Liv ingceramic Verso Cross 60x 120 cm Clase C2      52,00 35.861,28

P08EXG130    16,500 m2  Baldosa gres 33x 33 cm natural Aragón                            20,90 344,85

P08EXG131    7,500 ml  Rodapie gres de 12 cm de altura                                 15,00 112,50

P08MA090     628,500 m   Rastrel de pino 40x 40 mm                                        1,70 1.068,45

P08TW010     144,600 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           21,00 3.036,60

P08XVA310    57,000 m2  Adoquín horm. Breinco color mediterr. Tegula Light o equiv alente 45,00 2.565,00

Grupo P08............................ 43.582,68

P09ABC270    248,850 m2  Azulejo 20x 20 cm precorte de 10x 10 color a elegir por la D.F.   22,00 5.474,70

P09ABV100    141,750 m2  Porcelamico 60x 120 Liv ing Ceramic Verso Cross o equiv alente     35,00 4.961,25

P09CS300     13,440 m2  Chapado arenisca abujardado 60x 40x 3 cm                          45,00 604,80

P09W010      12,800 u   Material aux iliar anclajes chapado piedra                       8,19 104,83

Grupo P09............................ 11.145,58

P10AP190     17,000 m   Albardilla hormigón polimero doble pendiente 300 mm e=15/25 mm  28,00 476,00

Grupo P10............................ 476,00

P13CTE020    1,000 u   Puerta enrollable lamas aluminio anodizado bronce 312x 320 cm    3.737,80 3.737,80

P13DE025     26,200 m2  Valla perforada Orography -2 Sy stem de Imar o equiv alente        88,00 2.305,60

P13TF040     26,200 u   Soportes                                                        72,00 1.886,40

P13TF0401    26,200 u   Bastidor de pletina de acero                                    55,00 1.441,00

P13VB220     22,330 m   Valla-celosía emparrillado redondo 12 mm en dos planos más pleti 115,00 2.567,95

Grupo P13............................ 11.938,75

P14DAA030    69,470 m2  Vidrio 6+6                                                      89,00 6.182,83

P14DAA0301   19,270 m2  Vidrio 6+6 al ácido                                             94,00 1.811,38

P14KW050     22,500 u   Silicona                                                        6,50 146,25

Grupo P14............................ 8.140,46

P17AP080     1,000 u   Armario poliester reforzado 700x 520x 220 mm                      525,00 525,00

P17BV410     1,000 u   Grifo de prueba DN-20                                           15,00 15,00

P17IR010     193,200 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 378,67

P17IR020     335,950 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 796,20

P17IR030     401,400 m   Tubo rígido PEX-A 25x 2,3 mm                                     3,80 1.525,32

P17IR050     26,000 m   Tubo rígido PEX-A 40x 3,7 mm                                     9,81 255,06

P17ISA010    11,000 u   Placa base fijación                                             1,62 17,82

P17ISC080    79,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 394,21

P17ISC120    22,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 143,00

P17IST010    13,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       5,65 73,45

P17IST040    40,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 253,60

P17LC030     166,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 75,06

P17LC040     208,700 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 114,79

P17LC050     401,400 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        1,10 441,54

P17SB030     1,750 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 40,22

P17SS130     4,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x  40 mm c/plafón                   4,28 17,12

P17SV010     2,000 u   Válv ula ducha salida H 50 mm                                    4,14 8,28
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P17SV100     4,000 u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 19,28

P17SW020     11,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 70,29

P17VA040     70,000 m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm d=100 mm                29,00 2.030,00

P17VBA040    52,500 u   Abrazadera isofónica D110 mm                                    14,00 735,00

P17VBA0401   70,000 u   Conducto PVC 110 v entilación                                    8,50 595,00

P17VBC040    21,000 u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm                        18,00 378,00

P17VBM040    7,000 u   Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm                             9,00 63,00

P17VC010     51,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 77,52

P17VC020     24,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 46,68

P17VC030     5,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 12,05

P17VC050     60,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 11 mm                             6,50 390,00

P17VC060     44,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 256,52

P17VGA010    23,205 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                             5,00 116,03

P17VGA020    15,990 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            6,00 95,94

P17VGA040    1,365 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 8,14

P17VGC030    10,710 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             8,00 85,68

P17VGC040    7,380 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            9,00 66,42

P17VGC060    0,630 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 19,50

P17VGM030    3,570 u   Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm                             8,00 28,56

P17VGM040    2,460 u   Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm                            9,00 22,14

P17VI030     35,700 m   Tubo PVC  insonorizado 90 mm                                    16,00 571,20

P17VI040     24,600 m   Tubo PVC  insonorizado 110 mm                                   18,00 442,80

P17VI060     2,100 m   Tubo PVC  insonorizado 160 mm                                   27,70 58,17

P17VPA030    45,000 u   Abrazadera tubo PVC 90 mm                                       1,97 88,65

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      2,26 5,09

P17VPC020    1,800 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                     0,94 1,69

P17VPC050    30,000 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                     2,67 80,10

P17VPI050    18,000 u   Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                  5,70 102,60

P17XEL310    2,000 u   Válv ula esfera latón roscar                                     32,00 64,00

P17XP110     35,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 537,95

P17XP140     32,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        7,30 233,60

P17XRL110    1,000 u   Válv ula retención latón roscar 1 1/4"                           25,00 25,00

P17XT030     48,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 198,72

Grupo P17............................ 12.599,65

P18DP140     2,000 u   Plato ducha porcelana blanco 70x 70x 8 cm mod.Italia de Roca o equ 145,00 290,00

P18GMD120    2,000 u   Grifo monomando empotrable ducha Plenum de Roca o equiv alente   114,50 229,00

P18GML170    19,000 u   Grifo monomando lav abo B.2 de Durav it o equiv alente             115,00 2.185,00

P18GWB150    2,000 u   Flex o metálico 1/2"x 1/2"                                        19,95 39,90

P18GWB180    2,000 u   Teleducha 1 chorro                                              16,95 33,90

P18GWB270    2,000 u   Barra de ducha 60 cm  c/soporte fijo y  ajustable                57,00 114,00

P18GWL040    10,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 20,60

P18IB030     5,000 u   Inodoro suspendidoDura Sty le o equiv alente, completo 370x 540    585,00 2.925,00

P18IBO3015   5,000 u   Inodoro suspendido Dura Sty le o equiv alente, completo 370x 700   596,00 2.980,00

P18LP130     4,000 u   Lav abo Happy  D.2 600x 505 más pedestal C-Code o equv alente       374,00 1.496,00

P18WV010     1,000 u   Vertedero porcelana c/rejilla Garda de Roca o equiv alente       203,00 203,00

Grupo P18............................ 10.516,40

P20IET010    27,300 m   Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=40 mm                    11,46 312,86

P20IEV020    26,000 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 161,46

P20IEV030    219,135 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm                    6,36 1.393,70

P20IEV040    62,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 405,19

P20IEV060    421,470 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=28 mm                    8,80 3.708,94

P20IEX010    12,852 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             21,00 269,89

Grupo P20............................ 6.252,03

P23PSM020    1,000 u   Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x 2030 mm MDF lacado                  715,00 715,00

Grupo P23............................ 715,00

P25EI110     115,905 l   Pintura al agua Castor-N mate con cert. Aenor lav abilidad 1.000 8,00 927,24

P25JM010     1,600 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 20,93

P25OU020     1,100 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                          6,66 7,33

P25OZ080     76,961 l   Acrílico al agua Hidrocril semi-mate ex c. Penetración/adherencia 15,00 1.154,41

P25RO070     4,865 l   Esmalte mate interior color a determinar base agua              25,00 121,62

P25WW220     43,134 u   Pequeño material                                                0,91 39,25
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Grupo P25............................ 2.270,78

P28DA060     0,130 m3  Turba negra cribada                                             85,00 11,05

P28DA100     0,130 m3  Mantillo limpio cribado                                         42,00 5,46

P28DA130     65,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   1,50 97,50

P28EE500     39,000 u   Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m y  aromáticas                      5,25 204,75

P28SM230     155,100 m2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 3,25 504,08

Grupo P28............................ 822,84

P29BT050     1,000 u   Banco Basic de Ubidermis o equiv alente de 1,50 m azul           420,00 420,00

P29BTO5O5    4,000 u   Banco Basic de Ubidermis o equiv alente de 1,50 m azul           390,00 1.560,00

Grupo P29............................ 1.980,00

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           47,90 47,90

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

P31CB010     1,600 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,79 23,66

P31CE150     0,750 u   Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                720,96 540,72

P31CI010     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               41,82 41,82

P31CW010     10,000 u   Bajante escombros goma 1 m.                                     59,16 591,60

P31CW020     0,250 u   Boca carga metálica bajante goma 1m.                            142,86 35,72

P31IA010     8,000 u   Casco seguridad con rueda                                       9,02 72,16

P31IA120     2,664 u   Gafas protectoras                                               8,06 21,47

P31IA155     1,665 u   Semi-mascarilla 2 filtros                                       96,13 160,06

P31IA200     1,665 u   Cascos protectores auditiv os                                    10,96 18,25

P31IC098     8,000 u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               15,51 124,08

P31IC140     8,000 u   Peto reflectante amarillo/naranja                               3,53 28,24

P31IM006     8,000 u   Par guantes lona reforzados                                     2,92 23,36

P31IP025     8,000 u   Par botas de seguridad                                          25,24 201,92

P31IP100     1,332 u   Par rodilleras                                                  13,32 17,74

P31IS070     0,400 u   Arnés am. dorsal y  pectoral + cint.                             123,07 49,23

P31IS670     1,000 u   Linea de v ida homologada                                        54,12 54,12

P31SC020     1,000 u   Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    7,75 7,75

P31SC030     1,000 u   Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 13,50 13,50

P31SV030     0,400 u   Señal circular D=60 cm reflex iv o E.G.                           55,53 22,21

P31SV090     1,000 u   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   17,25 17,25

P31SV120     1,000 u   Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,80 6,80

P31SV155     0,400 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               31,75 12,70

Grupo P31............................ 2.148,54

P34IF091     12,600 m2  Felpudo coco                                                    45,00 567,00

Grupo P34............................ 567,00

PANELVINILI  1.168,199 m2  Panel v inílico Lámina Vescom Serie Nero o equiv alente           25,00 29.204,96

Grupo PAN........................... 29.204,96

PARARR-1     1,000 u   COMPROBACIÓN DE INSTALACION DE PARARRAYOS                       350,00 350,00

Grupo PAR........................... 350,00

PAT-1        1,000 u   Comprobacion de puesta a tierra ex istente                       250,00 250,00

Grupo PAT........................... 250,00

PAVM         12,600 m2  Pav imento cerámico 30x 30 bajo felpudo                           25,00 315,00

Grupo PAV........................... 315,00

PAW-FC-907AC 9,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      82,40 741,60

Grupo PAW.......................... 741,60

PCZ-ECA844  27,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      192,50 5.197,50

PCZ-V30720   27,000 u   Válv ula 2/3 Vías 2P-230V (según esquema hidráulico)             173,60 4.687,20

Grupo PCZ........................... 9.884,70

PFQ_2201_20_ 7,000 u   Válv ula 2 Vías 2P-230V                                          156,80 1.097,60

PFQ_2201_50_ 2,000 u   Válv ula 2 Vías 2P-230V                                          363,20 726,40

Grupo PFQ........................... 1.824,00

PIZLLA23     636,100 u   Codos, manguitos, llav es, etc                                   5,50 3.498,55

Grupo PIZ ............................ 3.498,55
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PL-1000      1,000 u   Central analógica serie PLUS de 1 lazo 159+159                  998,00 998,00

Grupo PL- ............................ 998,00

PO8EPO4952  328,400 m   Rodapie Orac metal SX181 o similar pintado igual Vescon         12,50 4.105,00

Grupo PO8........................... 4.105,00

PPLCGYH22   315,105 m2  Placa Knauf danoline unity  4 contur D+T24  o equiv alente        19,00 5.987,00

PPLCQLO      246,082 m   Primario Quick-Lock T-24                                        1,36 334,67

PPLCQLO01AN 150,050 m   Angular de borde 22x 22x 3000 mm o equiv alente                    0,97 145,55

PPLCQLO12   498,166 m   Secundario 1200 Quick-Lock T-24 o equiv alente                   1,36 677,51

PPLCQLO1SUS 315,105 u   Suspensión (pieza de cuelgue)                                   0,17 53,57

PPLCQLOA     249,083 m   Secundario 600 Quick-Lock T-24 o equiv alente                    1,36 338,75

Grupo PPL ........................... 7.537,04

PREMARC     36,000 u   Premarco madera                                                 85,00 3.060,00

PREMARCA02 2,000 u   Premarco de madera                                              210,00 420,00

PREMARCF1  4,000 u   Premarco madera                                                 86,00 344,00

Grupo PRE........................... 3.824,00

PS-1207      2,000 u   PS1207 Batería 12 V. 7A/H                                       35,60 71,20

Grupo PS- ............................ 71,20

PS031W       6,000 u   PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC             7,50 45,00

Grupo PS0............................ 45,00

PS200        6,000 u   Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la 5,20 31,20

Grupo PS2............................ 31,20

PUERMAN1    1,000 u   Puerta automática Manusa o equiv . 170 x  280 cm (dos hojas)      3.855,00 3.855,00

PUERT09      9,000 u   Puerta 1 hoja corredera lacada completa                         415,00 3.735,00

PUERTA 08    3,000 u   Puerta 1 hoja corredera tarima mas cassete completa             625,00 1.875,00

PUERTA 20    6,000 u   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 75x 230         495,00 2.970,00

PUERTA10     5,000 u   Puerta 1 hoja abatible lacada completa                          395,00 1.975,00

PUERTA11     2,000 u   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 82X210         525,00 1.050,00

PUERTA17     2,000 U   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 100X210        645,00 1.290,00

PUERTAISO   11,000 u   Puerta isofónica 80x 200 cm 42 dBa completa lacada               650,00 7.150,00

PUERTAISOTA 9,000 u   Puerta isofónica 80x 200 cm 42 dBa completa entarimada           955,00 8.595,00

PUERTAO4    1,000 u   Puerta 2 hojas DM tarima roble ambas caras, completa 142x 210    855,00 855,00

PUERTM1      4,000 u   Blok puerta 62x 210fenol.+herrajes+cerco+jamba                   415,00 1.660,00

PUERTMAN   1,000 u   Puerta automática Manusa o equiv . 152 x  280 cm (dos hojas)      3.525,00 3.525,00

Grupo PUE........................... 38.535,00

PVCFE40H_    1,500 m   RED HORIZONTAL TUBERÍA PVC FECAL "B" D-40mm                     5,10 7,65

Grupo PVC........................... 7,65

REAMTHUE56 24,000 u   Remate perimetro de hueco con mortero de cemento                55,00 1.320,00

Grupo REA........................... 1.320,00

REFATAAB     6,000 m²  Rejilla Continua Fabricación Taller con Abertura                290,40 1.742,40

Grupo REF........................... 1.742,40

REGNMA_      2,000 u   MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 0-6BAR                                 34,98 69,96

REGNSTINC_ 2,000 u   Sonda Temperatura Inmersión con Cable                           68,65 137,30

REGNSTIN_   2,000 u   Sonda Temperatura Inmersión                                     57,82 115,64

REGNTEACIN_ 4,000 u   TERMÓMETRO AGUA CALIENTE 0..+120ºC INMERMSION                   15,84 63,36

Grupo REG........................... 386,26

RETP1_       1,000 u   TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS                            220,00 220,00

Grupo RET........................... 220,00

RJAER-1      29,000 u   Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada                  27,02 783,58

Grupo RJA........................... 783,58

ROTULOS      9,000 u   Rótulo pictograma alto reliev e s/ UNE 41501:2002                32,00 288,00

Grupo ROT........................... 288,00

S-50PY3E     1,000 u   UNIDAD CASSETTE S-50PY3E                                        1.584,80 1.584,80

Grupo S-5............................. 1.584,80
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SILENTBLOCKA 16,000 u   SILENTBLOCKS APOYAR                                             13,20 211,20

Grupo SIL ............................ 211,20

SOMBRT678   4,000 u   Sombrerete de chimenea de chapa lacada y  medidas s/chimenea     325,00 1.300,00

Grupo SOM .......................... 1.300,00

SOPORT       2,178 u   Elemento soporte lamas suelo y  techo                            215,00 468,27

Grupo SOP........................... 468,27

TC_01-1      2,000 u   Armario ENVIRON CR 24U 800X800mm negro MOD. EXCL 542-2488-GSBF-B 1.316,91 2.633,82

TC_01-3      2,000 u   PDU con 8 SCHUKO 16A con interruptor e indicador MOD. EXCL 555-0 52,29 104,58

TC_01-4      4,000 u   Pasahilos 1U 4 anillas MOD. EXCL 100-582                        6,14 24,56

TC_01-5      2,000 u   Tuercas JAULA bolsa 50 uds tornillo, tuerca y  arandelas MOD. EXC 9,28 18,56

TC_01-6      6,000 u   Bandeja 19" 1UA frontal fondo 400mm MOD. EXCL 542-021-BK        28,19 169,14

TC_02-1      2,000 u   D-LINK SWITCH 24P GIGA +POE 193W +4SFP RACK 19" MOD. D-LINK SPRI 639,52 1.279,04

TC_02-2      1,000 u   DLK SW 24P GIGA POE+ 370W +4 SFP GIGA 19”  MOD. D-LINK TISA DGS-1 770,72 770,72

TC_02-3      5,000 u   DLK SWI 24P GIGA +4 SFP GIGA RACK 19" MOD. D-LINK SPRI DGS-1210- 270,52 1.352,60

TC_02-4      5,000 u   MODULO SFP 1000BASE-SX MULTIMODO LC DPLX MOD. D-LINK SPRI DEM-31 40,92 204,60

TC_05-1      5.800,000 m   Cable CAT.6A U/UTP CPR B2CA en bobina 500mts azul MOD. EXCL 190- 1,58 9.164,00

TC_05-2      4,000 u   Panel parcheo v acio 24 RJ45 KEYSTONE 1u negro MOD. EXCL 100-095 45,70 182,80

TC_05-3      84,000 u   Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS negro MOD. EXCL 100-182-BK   9,86 828,24

TC_05-4      84,000 u   Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS blanco MOD. EXCL 100-182-WT  9,86 828,24

TC_05-5      9,000 u   LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5m gris (pack 10ud) MOD. EXCL 100-50 21,31 191,79

TC_05-6      24,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 1 metro gris MOD. EXCL 100- 2,72 65,28

TC_05-7      30,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 2 mts gris MOD. EXCL 100-50 3,87 116,10

TC_05-8      30,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 3 mts gris MOD. EXCL 100-50 4,61 138,30

Grupo TC_............................ 18.072,37

TIRAD        2,000 u   Tirador acero inox . 35 mm 2,25 m                                125,00 250,00

TIRADOR5     12,000 u   Tirador acero lacado negro satinado empotrado 1,10m             85,00 1.020,00

Grupo TIR ............................ 1.270,00

TO01800      14,400 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 345,60

TO01801      9,000 h   Ay udante de oficial 1ª electricista                             22,00 198,00

Grupo TO0............................ 543,60

TRONILL      20,000 u   Tornillos acero inox . y  tacos tipo split                        1,80 36,00

Grupo TRO........................... 36,00

TUBFRAFDS0612 30,000 m   TUB. COBRE PREAISLADO ARMAFLEX DUOSPLIT 6,35-12,70mm            11,48 344,40

TUBOACR40  20,000 u   Tubo acero 40 mm lacado al horno igual a metalisteria           65,00 1.300,00

Grupo TUB........................... 1.644,40

TUPEX25_     10,000 m   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 Ø25x 2,3mm                4,04 40,40

Grupo TUP........................... 40,40

U-50PZH3E5   1,000 u   BOMBA CALOR PANASONIC U-50PZH3E5                                1.584,80 1.584,80

Grupo U-5 ............................ 1.584,80

U02FK001     4,500 h   Retroex cav adora                                                 30,00 135,00

Grupo U02............................ 135,00

U04MA501     3,600 m³  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  92,00 331,20

Grupo U04............................ 331,20

UIFACOESBAR17 10,000 Ud  Barra de apoy o pared abatible PRESTOEQUIP PRESTOBAR 170 ref 8817 122,88 1.228,80

UIFGRGAIN7153 5,000 Ud  Mezclador monomando gerontológico para lav abo                   125,00 625,00

UIFSACODITO88 20,000 Ud  Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia 40,04 800,80

UIFSACOESRE88 11,000 Ud  Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fab 37,87 416,57

UIFSACOJAB883 24,000 Ud  Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia de 45,36 1.088,64

UIFSACOPARE88 27,000 Ud  Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabric 35,14 948,78

UIFSACOPE8805 21,000 Ud  Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 8805 18,41 386,61

UIFSACOPOR880 11,000 Ud  Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 55,86 614,46

UIFSACOPRLUX2 5,000 Ud  Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240 refer 223,03 1.115,15

UIFSALAPRM886 5,000 Ud  Lav abo ergonómico especial para min. Rura Sty le Vital Med o equi 225,61 1.128,05

Grupo UIF............................ 8.352,86

ULVDERO32   14,000 Ud  Desagüe ROCA de 1 1/4" con enlace, tapón y  cadenilla            14,50 203,00
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ULVROFO410 14,000 Ud  Lav abo bajo encimera  Architec-400mm Blanco o equiv alente       71,40 999,60

Grupo ULV........................... 1.202,60

V3VVBF2165_ 1,000 u   VÁLVULA 3V MOTOR SIEMENS VBF21.65 DN65                          592,00 592,00

Grupo V3V............................ 592,00

VADH20_      1,000 u   DESCONECTOR HIDRÁULICO CA296/20 Ø3/4"                           105,60 105,60

Grupo VAD........................... 105,60

VASELOBE065FM 1,000 u   SEPARADOR DE AIRE CENTRIFUGO DN65                               1.317,89 1.317,89

Grupo VAS........................... 1.317,89

VAVB65B_     2,000 u   ANTIVIBRATORIO FLEX65 DN65                                      57,29 114,58

Grupo VAV........................... 114,58

VDPDN20_     1,000 u   Válv ula de Descarga Proporcional 3/4" DN20                      12,65 12,65

Grupo VDP........................... 12,65

VDRIOTEMP   25,100 m2  Vidrio templado canto pulido                                    312,00 7.831,20

Grupo VDR........................... 7.831,20

VENTA10      2,000 u   Hueco fijo (80x 280)  cm sistema Cortizo Cor 70 h.               685,00 1.370,00

VENTA18      35,000 u   Ventana 2 hojas 120x 140 Serie Cor-70 o equiv alente              524,00 18.340,00

VENTAA02     2,000 u   Hueco A02 1 hoja y  2 fijos 260x 232 Cor-70 o equiv v alente        1.950,00 3.900,00

VENTAAO4     2,000 u   Ventana 1 hoja 81x 67 Serie Cor-70 o equiv alente                 185,00 370,00

VENTAAO5     2,000 u   Ventana 1 hoja 118x 67 Serie Cor-70 o equiv alente                255,00 510,00

VENTANA03   1,000 u   Ventana 1 hoja oscilob. 77x 140 Serie Cor-70                     490,00 490,00

Grupo VEN........................... 24.980,00

VIDRIO 10    1,000 u   Vidrio huecos fijos 4+4/16/4+4  Planistar ONE A10               295,00 295,00

VIDRIO A02   2,000 u   Vidrio doble Planitherm 4+4/16 Argón/4+4                        435,00 870,00

VIDRIO A031  1,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  80,00 80,00

VIDRIO AO4   2,000     Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  62,00 124,00

VIDRIO18     35,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  125,00 4.375,00

VIDRIOO5     2,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  92,00 184,00

Grupo VID............................ 5.928,00

VTSPSI1000_  1,000 u   CAJA VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT                 568,10 568,10

VTSPSI500_   1,000 u   CAJA VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-500/160 SILENT                  308,17 308,17

Grupo VTS............................ 876,27

WRA-RC-I05   6,000 u   WRA-RC-I05 Sirena optico acústica direccionable                 148,08 888,48

Grupo WRA.......................... 888,48

WRL-RC-I05   5,000 u   WRL-RC-I05 Flash direccionable                                  100,30 501,50

Grupo WRL.......................... 501,50

WW00300      83,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 41,50

WW00400      108,000 u   Pequeño material                                                0,25 27,00

Grupo WW0.......................... 68,50

XGMF0225X125_ 36,000 m   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/225x 125/D/C1/COLOR       52,80 1.900,80

XGMF0525X125_ 6,000 m   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/525x 125/D/C1/COLOR       68,80 412,80

Grupo XGM.......................... 2.313,60

ZLVS100      30,000 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK Z-LVS-100                      15,18 455,40

Grupo ZLV........................... 455,40

mo063        10,450 h   Ay udante Calefactor-Clima-Font                                  17,01 177,75

Grupo mo0........................... 177,75

mo122        10,350 h   Oficial 2º Calefactor-Clima-Font                                17,79 184,13

Grupo mo1........................... 184,13
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Resumen

Mano de obra .................................................................. 219.089,82

Materiales ....................................................................... 766.402,67

Maquinaria ...................................................................... 10.815,83

Otros.............................................................................. 77.201,82

TOTAL ........................................................................... 1.009.339,84
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  20,00 40,00

P01CC120     0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  170,97 85,49

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A021      m3  MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO                       

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08.

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 30,00

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 17,60

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  20,00 34,00

P01CC020     0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 37,86

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 17,09

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  20,00 34,00

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 18,63

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  20,00 34,00

P01CC020     0,220 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 21,92

P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 18,97

P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04AB020     m2  MALLAZO 15.15.10                                                

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 24,00 24,00

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        22,00 22,00

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 10,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 m2  DEMOLICIÓN TABIQUES LADRILLO CERAMICO + REVESTIMIENTOS          

Demolición de tabiques de plantas formados por ladrillo cerámico de v arios espesores, lucidos por una o dos caras
o alicatados, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y   trans-
porte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada. En la
planta bajo cubierta los huecos a abrir en los tabiquillos palomeros quedarán totalmente terminados con remate de
su perímetro con mortero de cemento y  cargaderos si fuera preciso.

O01OA070     0,615 h   Peón ordinario                                                  20,00 12,30

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    15,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN DE ESCALON DE ACCESO A EDIFICIO, RAMPA Y FORJADO     

Demolición de escalón (forjado) de acceso a edificio, pav imento, rampa y  forjado dejándo el espacio preparado pa-
ra realizar rampa accesible, con compresor, incluso apeos del forjado y  v iga metálica apoy ada en muros interio-
res, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y   transporte a v ertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

O01OA060     0,600 h   Peón especializado                                              22,00 13,20

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  20,00 12,00

M06CM040     0,350 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         15,00 5,25

M06MP110     0,350 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      6,50 2,28

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

APEOS234     1,000 u   Apeo de zona a demoler                                          15,00 15,00

P03ALP010    65,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,25 81,25

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    131,90 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANTADO DE LA CARPINTERIA EXTERIOR DE TODO TIPO DE MATERIALES 

Lev antado de carpintería ex terior de todo tipo de materiales (madera, metálica), en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
con carga y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        22,00 11,00

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 10,00

CONTENEDOR  0,050 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,75

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,20 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 u   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Lev antado de carpintería (puertas abatibles o correderas) de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transpor-
te a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colec-
tiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        22,00 8,80

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,00

CONTENEDOR  0,050 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,75

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    19,00 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.05 m2  LEVANTADO MAMPARA  ACRISTALADA                                  

Lev antado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equiv alentes, i/retirada pre-
v ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio, retirada de escombros
a pie de carga, carga y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  p.p. de medios aux iliares. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        22,00 5,50

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  20,00 5,00

CONTENEDOR  0,050 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,75

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.06 u   DESMONTAJE PUERTA AUTOMATICA DE ENTRADA EDIFICIO                

Desmontaje de puerta automática de acceso a edificio por medios manuales, incluso desatornillado de base, des-
conex iones y  retirada de todos sus elementos, retirada de escombros, carga y  transporte a v ertedero o planta de
reciclaje, con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB220     2,500 h   Ay udante electricista                                           22,00 55,00

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 50,00

CONTENEDOR  0,060 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,90

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    107,30 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS DE TODO TIPO  C/MARTILLO             

Demolición de pav imentos de baldosas de cualquiere tipo (idráulicas, terrazo, cerámicas o de gres), por medios
mecánicos, incluso retirada del recrecido de mortero de cemento y  material de agarre, limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y   transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 10,00

M06MI010     0,400 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          5,50 2,20

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,100 h   Camión portacontenedores                                        30,03 3,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional
de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  20,00 12,00

M06MI010     0,600 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          5,50 3,30

CONTENEDOR  0,060 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,90

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.09 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA O CUALQUIER OTRO MATERI

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte al v ertedero y  con parte propor-
cional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,430 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,60

CONTENEDOR  0,060 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,90

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,90 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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01.10 u   DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE PLANTAS                      

Desmontaje y  retirada de la totalidad de las instalaciones de las plantas ( instalaciones de: agua, electricidad, soni-
do, gas, contra incendios, telecomunicaciones y  climatización) y  aparatos sanitarios, griferías, radiadores y  fan-
coils, tanto las de las propias plantas como las que discurren pos los techos y  sirv en a las instalaciones de las
plantas superiores, por medios manuales, con retirada de escombros, carga y  transpoorte a v ertedero o planta de
reciclaje, desconex iones y  limpieza, y  parte proporcional de medios aux iliares. (medición por m2 de superficie útil
de la planta). Únicamente se mantendrá la red de saneamiento de aguas pluv iales de cubierta.

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           22,00 2,20

O01OB225     0,050 h   Técnico programador de redes                                    19,25 0,96

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 3,60

CONTENEDOR  0,030 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,45

M07CB005     0,030 h   Camión portacontenedores                                        30,03 0,90

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.11 u   APERTURA DE HUECO PARA INSTALACIONES EN FORJADO UNIDIRECCIONAL  

Apertura de hueco (patinillo) para paso de instalaciones en forjado de v iguetas de hormigón armado, bov edillas ce-
rámicas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y  mecánicos con
martillo; incluy endo remate perimetral de hueco,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y
transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colectiv as. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,750 h   Peón especializado                                              22,00 16,50

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  20,00 15,00

M06CM030     0,500 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 2,95

M06MR110     0,500 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 1,00

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

REAMTHUE56   1,000 u   Remate perimetro de hueco con mortero de cemento                55,00 55,00

CONTENEDOR  0,030 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 0,45

M07CB005     0,030 h   Camión portacontenedores                                        30,03 0,90

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    91,80 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.12 u   APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA PARA INSTALACION RECUPERADOR CALOR

Apertura de hueco en cubierta de 3,00 x  3,00 m para instalar los v entiladores con recuperador de calor a base de:
Retirada de la teja con acopio de la misma en las inmediaciones de la cubieta para su posterior recolocación. Corte
del tablero de formación de pendientes en sus apoy os con los tabiquillos y  acopio del mismo en las inmediaciones
del hueco incluida retirada de escombros, carga y  transporte a v ertedero.

O01OA040     15,200 h   Oficial segunda                                                 22,00 334,40

O01OA070     15,200 h   Peón ordinario                                                  20,00 304,00

M12R010      8,000 h   Radial Disco 230 mm - 1900W                                     2,50 20,00

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,100 h   Camión portacontenedores                                        30,03 3,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    662,90 19,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.13 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales de zona de patio, con martillo eléctrico, eliminándolos
en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, con carga y   transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,650 h   Peón especializado                                              22,00 14,30

M06MI010     0,550 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          5,50 3,03

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,100 h   Camión portacontenedores                                        30,03 3,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    21,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     
02.01 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC0 ENCOF/MADERA LOSAS               

Hormigón armado HA-25/F/20/X0, elaborado en central, en formación de losa de zona de acceso a edificio inclui-
das armaduras a base de doble mallazo 15.15.10 y  encofrado de madera, v ertido, v ibrado y  colocado incluso pi-
cado de muro, brochal de hormigón y  v iga metálica de apoy o a base de HEB-160 colocada apoy ada en muros la-
terales de sótano. Limpieza y  retirada de escombros conc arga y  transporte a v ertedero. Según normas
NTE-EME, EHL y  COE. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     2,500 h   Oficial primera                                                 24,00 60,00

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 50,00

E05HLM010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                        91,47 91,47

E05HLE010    7,800 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS                             19,94 155,53

E04AB020     10,500 m2  MALLAZO 15.15.10                                                8,50 89,25

P03ALP010    56,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,25 70,00

M06CM040     1,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         15,00 15,00

M06MP110     1,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      6,50 6,50

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    540,70 16,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m2  TABIQUE DE PYL, 2 PYL 15 MM DIAMANTE+AISLAMIENTO+2 PYL DIAMANTE-

Tabique PYL formado por doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza atornillada a una es-
tructura metálica de acero galv anizado a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de 70 mm, modulados
a 400 mm, y  dos placas PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de lata dureza, resultando un ancho total del ta-
bique terminado de 130 mm. Incluso aislamiento de lana de roca de 70 mm de espesor. Parte proporcional de pas-
ta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de trata-
miento de juntas Q2. Aislamiento acústico al ruido Aéreo en dB(A): 57,00. Instalado según la documentación del fa-
bricante y  las normas UNE 102043. Nota: En los tabiques con alicatados la placa del paño alicatado se cortará a
1,20 m del suelo para quedar enrasada con el alicatado.)

O01OA030     0,320 h   Oficial primera                                                 24,00 7,68

O01OA050     0,320 h   Ay udante                                                        22,00 7,04

P04PY028     4,400 m2  Placa y eso laminado Diamante de alta dureza                     10,78 47,43

P04PW245     0,900 m   Canal Stil R 70                                                 1,10 0,99

P04PW163     2,100 m   Montante Stil M 70                                              1,33 2,79

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW540     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,40 0,18

P04PW590     0,660 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,77

P04PW608     2,800 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,17

P07TL450     1,000 m2  Lana de Roca 70 mm espesor                                      4,20 4,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    71,50 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.03 m2  TRASDOSADO LANA MINERAL 70 MM+PYL+PERFIL 48 MM+LANA DE ROCA+2PYL

Trasdosado formado por aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor (0,034 w /m2K) con sujeción mecánica
a fachada ex istente y  trasdosado de PYL con perfil  galv anizado de 48 mm  modulados a 600 mm, con sujeción a
fachada ex istente en v arios puntos para ev itar el pandeo y  aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor
(0,034 w /m2K) con barrera de v apor y  doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza. Espe-
sor total del trasdosado de 130 mm. Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Instalado según la documenta-
ción del fabricante y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 24,00 6,24

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        22,00 5,72

P04PY028     2,200 m2  Placa y eso laminado Diamante de alta dureza                     10,78 23,72

P04PW2451    0,900 m   Canal Stil R 48                                                 1,01 0,91

P04PW1631    2,100 n   Montante Stil M 48                                              1,30 2,73

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW135     5,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,10

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,38

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,08

P04PW5401    0,450 m   Banda estanca 48 mm                                             0,30 0,14

P07TL4501    1,000 m2  Lana mineral 70 mm                                              4,20 4,20

P07TL450115  4,000 u   Anclaje lana a fábrica tipo seta                                0,80 3,20

P07TL4502    1,000 m2  Lana de roca 50 mm con barrera de v apor                         3,20 3,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    50,90 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04 m2  TRASDOSADO LAMIMA INSOFLEX + PERFIL 48 MM+LANA DE ROCA 50 MM+2PY

Trasdosado formado por lámina tipo insoflex  encolada a paramento ex istente de cierre de ascensor más perfil gal-
v anizado de 48 mm modulados a 600 mm con aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor  (0,034 w /m2K)
y  doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza.  Ra= 65 dB. Parte proporcional de pasta y
cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento
de juntas Q2.  Instalado según la documentación del fabricante y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 24,00 4,80

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        22,00 4,40

P04PY028     2,200 m2  Placa y eso laminado Diamante de alta dureza                     10,78 23,72

P04PW2451    0,900 m   Canal Stil R 48                                                 1,01 0,91

P04PW1631    2,100 n   Montante Stil M 48                                              1,30 2,73

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,38

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,08

P04PW5401    0,450 m   Banda estanca 48 mm                                             0,30 0,14

P07TL4501    1,000 m2  Lana mineral 70 mm                                              4,20 4,20

P07TL45021   1,000 m2  Lana de roca 50 mm                                              3,20 3,20

P07TL45022   1,000 m2  Lámina tipo insoflex                                             6,50 6,50

MAT          1,000 u   Pequeño material adhesiv os                                      0,80 0,80

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    52,10 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.05 m2  FCA. LADRILLO M/M 1/2 PIE+ENFOSC.+LANA MINERAL 70 MM+TRASDOSADO 

Fca. de ladrillo M/N de 1/2 pie de espesor enfoscado con mortero de cemento en su cara interior más trasdosado
formado por aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor (0,034 w /m2K con sujección mecánica a la fábrica
de ladrillo macizo y  trasdosado  de PYL con perfiles galv anizados de 48 mm con sujección a fábrica en v arios
puntos para eliminar el pandeo y  aislante de lana de roca de 50 mm de espesor (0,034 w /m2K) con barrera de v a-
por y  doble placa de y eso tipo diamante de alta dureza de 15 mm de espesor.

O01OA030     0,670 h   Oficial primera                                                 24,00 16,08

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        22,00 5,72

O01OA070     0,410 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,20

P01LT020     0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 3,05

P01MC045     0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      85,00 2,30

P04RR040     3,400 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         2,50 8,50

P04PY028     2,200 m2  Placa y eso laminado Diamante de alta dureza                     10,78 23,72

P04PW2451    0,900 m   Canal Stil R 48                                                 1,01 0,91

P04PW1631    2,100 n   Montante Stil M 48                                              1,30 2,73

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW135     5,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,10

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,38

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,08

P04PW5401    0,450 m   Banda estanca 48 mm                                             0,30 0,14

P07TL4501    1,000 m2  Lana mineral 70 mm                                              4,20 4,20

P07TL450115  4,000 u   Anclaje lana a fábrica tipo seta                                0,80 3,20

P07TL4502    1,000 m2  Lana de roca 50 mm con barrera de v apor                         3,20 3,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    82,70 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.06 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA A LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFI

Ay uda de albañilería a la totalidad de las instalaciones del edificio, incluy endo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas ,recibidos y  taladros en forjados para paso de tuberías, i/p.p. de material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares .

O01OA030     45,000 h   Oficial primera                                                 24,00 1.080,00

O01OA050     45,000 h   Ay udante                                                        22,00 990,00

O01OA070     45,000 h   Peón ordinario                                                  20,00 900,00

MATRIALES    1,000 u   Materiales ay udas, y eso, mortero, ladrillos, etc                450,00 450,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3.420,00 102,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.522,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.07 u   APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA PASO VENTILACIÓN + FORRADO LADRILL

Apertura de hueco en cubierta para paso de conductos de v entilación de recuperadores de calor y  posterior forrado
de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo M/N de 7
cm enfoscado con mortero de cal; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flex ible
Nov anol gris de 1,2 mm. y   Incluso retirada de escombros, carga y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y
caperuza de remate en acero lacado y  dimensiones según conducto.

O01OA030     10,000 h   Oficial primera                                                 24,00 240,00

O01OA070     15,000 h   Peón ordinario                                                  20,00 300,00

P01LVV041    0,350 mu  Ladrillo cara v ista rojo liso 24x 11,5x 7 cm                      170,90 59,82

P06SL350     2,350 m2  Lámina PVC Nov anol 1,2 mm gris                                  21,00 49,35

P06SL355     0,850 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     10,20 8,67

P06SL360     0,600 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   10,20 6,12

P04RD230     45,000 kg  Mortero base ecológico de cal y  grafeno en pasta Graphenstone Pr 1,78 80,10

M06CM040     1,500 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         15,00 22,50

M06MP110     1,500 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      6,50 9,75

CONTENEDOR  0,100 u   Contenedor  9 m3                                                15,00 1,50

M07CB005     0,048 h   Camión portacontenedores                                        30,03 1,44

SOMBRT678    1,000 u   Sombrerete de chimenea de chapa lacada y  medidas s/chimenea    325,00 325,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.104,30 33,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.137,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.08 m2  FALDÓN CUBIERTA SUPERMAHÓN+3 cm MORTERO I/ARMADA O EQUIVALENTE  

Formación de faldón de cubierta a base de  tablero de ladrillo hueco supermahón de 50x 20x 4 cm, o equiv alente
con capa de compresión de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosoldado de 20x 30 cm.
D=4/4 mm regleado, limpieza y  p.p. de roturas, humedecido de las piezas, medios aux iliares, según
NTE-QTT-28/29/31. Medido en proy ección horizontal.

O01OA030     0,710 h   Oficial primera                                                 24,00 17,04

O01OA050     0,710 h   Ay udante                                                        22,00 15,62

O01OA070     0,710 h   Peón ordinario                                                  20,00 14,20

P01LG020     11,000 u   Ladrillo supermahón 50x 20x 4 cm                                  0,31 3,41

P03AM165     1,200 m2  Malla 20x 30x 4 cm 0,822 kg/m2                                    0,72 0,86

A02A080      0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             80,87 4,85

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    56,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.09 m2  COLOCACION DE TEJA CERÁMICA RECUPERADA PARA CIERRE DE HUECO     

Recolocación de la teja de cubierta retirada para la apertura el hueco de cubierta para instalar los v entiladores de
recuperador de calor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de
reposición te tejas rotaa, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en v erdadera mag-
nitud.

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 24,00 12,48

O01OA050     0,520 h   Ay udante                                                        22,00 11,44

P05TC010     5,000 u   Teja curv a roja 40x 19 cm cerámica                               0,38 1,90

A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           76,23 2,29

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.10 m2  ENFOSCADO CAL BASE ECOLÓGICO RASPADO                            

Rev estimiento continuo con mortero ecológico Base realizado con áridos seleccionados, cal en pasta y  grafeno de
Graphenstone o equiv alente, de aplicación sobre todo tipo de paramentos, tanto v erticales como horizontales, pre-
v ia limpieza de la superficie, con preparación del soporte y  aplicación a la llana en una capa de espesor no inferior
a 10 mm, incluso raspado y  posterior limpieza. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica de producto. Producto certificado según DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alema-
na, y  EN 1504-2 con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 24,00 4,80

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              22,00 4,40

P04RD230     16,000 kg  Mortero base ecológico de cal y  grafeno en pasta Graphenstone Pr 1,78 28,48

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,91 0,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    37,80 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.11 m   ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO DOBLE PENDIENTE 300 mm e=15/25 mm  

Albardilla de hormigón polímero con doble pendiente de 15 mm de espesor en la punta y  25 mm en el v értice, con
una longitud de 1000 mm y  para un ancho de muro de 300 mm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longi-
tud, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 24,00 7,20

P10AP190     1,000 m   Albardilla hormigón polimero doble pendiente 300 mm e=15/25 mm  28,00 28,00

A02A060      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            90,30 0,18

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    35,40 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01 m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                        

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 1,20

O01OB180     0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 1,10

P17VC020     1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 1,89

P17VPC020    0,300 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                     0,94 0,28

P02CVC300    0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                  3,74 0,75

P02CVW0341   3,330 U   Abrazadera metálica tubos PVC 40 mm                             1,95 6,49

P02CVW030    0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,19

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02 m   TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90 mm                   

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 1,80

O01OB180     0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 1,65

P17VI030     1,000 m   Tubo PVC  insonorizado 90 mm                                    16,00 16,00

P17VGC030    0,300 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             8,00 2,40

P17VGM030    0,100 u   Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm                             8,00 0,80

P17VGA010    0,650 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                             5,00 3,25

%PM0000000200 2,000 %   Medios aux iliares                                               25,90 0,52

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    26,40 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.03 m   TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm                  

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 1,80

O01OB180     0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 1,65

P17VI040     1,000 m   Tubo PVC  insonorizado 110 mm                                   18,00 18,00

P17VGC040    0,300 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            9,00 2,70

P17VGM040    0,100 u   Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm                            9,00 0,90

P17VGA020    0,650 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            6,00 3,90

%PM0000000200 2,000 %   Medios aux iliares                                               29,00 0,58

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    29,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.04 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm                      

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, con-
forme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalacio-
nes interiores de ev acuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de tuberia de PVC de
v entilación hasta cubierta,  piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

O01OB170     0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 1,80

O01OB180     0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 1,65

P17VA040     1,000 m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm d=100 mm                29,00 29,00

P17VBC040    0,300 u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm                        18,00 5,40

P17VBM040    0,100 u   Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm                             9,00 0,90

P17VBA040    0,750 u   Abrazadera isofónica D110 mm                                    14,00 10,50

P17VBA0401   1,000 u   Conducto PVC 110 v entilación                                    8,50 8,50

%PM0000000200 2,000 %   Medios aux iliares                                               57,80 1,16

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    58,90 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x 300 mm y  con salida integrada de 90-110 mm; para recogida
de aguas pluv iales de patio, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe (inlcuida la conex ión con la red
general), incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/
CTE-HS-5.

O01OB170     0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 10,80

P02EDS030    1,000 u   Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm  85,00 85,00

O01OA030     5,000 h   Oficial primera                                                 24,00 120,00

O01OA060     5,000 h   Peón especializado                                              22,00 110,00

P01AA020     0,550 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 9,40

P02TVO310    9,500 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm               3,92 37,24

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    372,40 11,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=160 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente
montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 2,40

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 2,20

P17VI060     1,000 m   Tubo PVC  insonorizado 160 mm                                   27,70 27,70

P17VGC060    0,300 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 9,29

P17VGA040    0,650 u   Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 3,87

%PM0000000200 2,000 %   Medios aux iliares                                               45,50 0,91

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares incluida la ex cav ación y  el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 24,00 7,20

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              22,00 6,60

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,05

P02TVO320    1,000 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm               6,00 6,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.08 u   BOMBA DE FANGOS TRITURADORA CENTRIFUGA                          

Bomba sumergible HY-EPFT600  de Hy undai o equv alenteá diseñada para un rendimiento eficaz en aguas sucias,
gracias a su cuerpo de fundición resistente y  su rodete tipo VORTEX, que optimiza el paso de aguas con sólidos.
Características :
Cuerpo de Fundición: Construcción robusta y  duradera para may or resistencia en entornos difíciles.
Interruptor de Niv el Automático: Permite el funcionamiento autónomo de la bomba, activ ándose o desactiv ándose
según el niv el del agua.
Rodete Tipo Vortex : Especial para aguas con sólidos, mejorando la eficiencia de la bomba.
Cable de 8m con Enchufe y  Protector Térmico: Ofrece may or comodidad y  seguridad en su uso.
Asa de Transporte: Facilita el mov imiento de la bomba.
Funcionamiento Silencioso: Ideal para áreas residenciales o donde se necesita bajo niv el de ruido.
Flotador de Niv el: Para un encendido y  apagado automático conforme al niv el del agua.
Especificaciones:
Voltaje: 230 V
Caudal Máx imo: 15,000 l/h
Potencia Nominal: 600 W
Altura Máx ima: 8 metros
Protección IP: IP68
Peso: 5.5 kg
Profundidad Máx ima: 4 metros
Impulsión: 1 1/4"
Diámetro Máx imo de Partículas Sólidas: 30 mm, totalmente instalada incluso p/p de acometida eléctrica desde red
de suministro a cuadro de bomba.

O01OB170     3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 84,00

O01OB180     3,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 77,00

BOMBA123CENTR 1,000 u   Bomba trituradora EPFT600 de Hy undai o equiv alente              285,00 285,00

ACOMET12     1,000 u   Acometida eléctrica desde red a cuadro de bombas                215,00 215,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    661,00 19,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
04.01 m2  RECRECIDO MORTERO ANHIDRITA AGILIA SUELO CON BOMBA              

Recrecido de mortero autoniv elante en base anhidrita CA-C20-F4 Agilia Suelo A de LafargeHolcim  de entre 5 y  7
cm de espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días,  fluidez 27±2cm (medición con etalómetro Lafarge-
Holcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y  aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por
LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 24,00 7,20

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              22,00 6,60

P01MC115     0,004 m3  Mortero anhidrita Agilia Suelo A Térmico                        215,00 0,86

M01HE010     0,030 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          55,00 1,65

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,30 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.02 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm CLASE C3                        

Solado de gres porcelánico  (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 30x 30 cm. color a definir por la DF, pa-
ra tránsito denso (Abrasión IV) y  Clase C3 (resbaladicidad) recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004:2008 porce-
lánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888:2009 junta fina blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2,
con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 10,80

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  20,00 5,00

E11D070      1,000 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    19,16 19,16

P08EPO045    1,100 m2  Baldosa gres porcelánico 30x 30 cm Clase C3                      25,00 27,50

P01FA405     4,200 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C1TE                    2,00 8,40

P01FJ006     0,300 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,80 0,54

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    71,40 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x120 cm TIPO LIVING CERAMIC VERSO CROS

Solado de gres porcelánico en baldosas de 60x 120 tipo Liv ingceramics Verso Cross Cut Light Tex tured o equiv a-
lente y  clase C2 (resbaladicidad), recibido con adhesiv o C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa,  incluso p/p
de rodapie Orac metal SX181 High Line o equiv alente pintado en el mismo color que rev estimiento Vescon,  y  lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 10,80

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 9,90

P08EPO495    1,050 m2  Bald. porcel. Liv ingceramic Verso Cross 60x 120 cm Clase C2      52,00 54,60

P01FA045     4,000 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 1,50 6,00

P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,47 0,51

PO8EPO4952   0,500 m   Rodapie Orac metal SX181 o similar pintado igual Vescon         12,50 6,25

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.04 ml  LLANTA ACERO CORTEN 7,5 X 150 MM                                

Llanta de acero corten de 7,5x 150 mm colocada en separación de solado de adoquin con zonas ajardinadas cur-
v ada según trazado de pav imento de adoquin, dejando juntas de dilatación de 5 mm  cada 5 metros con dos cha-
pas soldadas en una de los ex termos de la llanta a cada lado de la misma y  libre el otro ex tremo facilitando el mo-
v imiento, totalmente colocada.

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              22,00 8,80

LLANTR567    1,000 ml  Llanta acero corten 7,5x 150 mm con juntas dilat                 35,00 35,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    43,80 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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04.05 m2  LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                         

Limpieza, Pulido y  abrillantado de terrazo in situ, incluidos peldaños y  descansillos de escaleras de cada planta,
con retirada de lodos y  limpieza.

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              22,00 2,20

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           21,00 21,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,20 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.06 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC2 e=10cm #15x15x5           

Solera de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/v ertido, colocación y  ar-
mado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado y  cajeado del terreno y  prepara-
ción del mismo. Según NTE-RSS y  COE. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  20,00 4,00

E04SEH060    0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          116,80 11,68

E04AM020     1,100 m2  MALLA 15x 15 cm D=5 mm                                           11,03 12,13

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    27,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN BREINCO MEDITERRANEO O EQUIVALENTE

Pav imento de adoquines de hormigón  tipo Breinco color mediteráneo Tegula Light combinando tres medidas
16x 12; 14x 16 y  24x 16 colocado sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor recibido con mortero de cemento
y  rejuntado con arena incluso afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, limpieza y  curado periódico du-
rante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 24,00 7,20

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  20,00 6,00

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,27 0,03

P08XVA310    1,000 m2  Adoquín horm. Breinco color mediterr. Tegula Light o equiv alente 45,00 45,00

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,50 1,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    59,20 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

04.08 m2  ALICATADO PORCELÁNICO 60x120 LIVING CERAMIC VERSO O EQUIVALENTE 

Alicatado porcelánico 60x 120 cm tipo Liv ing Ceramics Verso Cross Cut Light Homed o equiv alente recibido con
adhesiv o C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico blanco con doble encolado colocado hasta una latura
de 1.20 m, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 7,20

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 6,60

P09ABV100    1,050 m2  Porcelamico 60x 120 Liv ing Ceramic Verso Cross o equiv alente     35,00 36,75

P01FA030     6,000 kg  Adhesiv o int./ex t. C2TE porcelánico                             0,71 4,26

P01FJ065     1,500 kg  Lechada color CG1                                               0,36 0,54

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.09 m2  ALICATADO AZULEJO PIEZA 20X20 CM CON PRECORTE 10X10 COLOR A ELEG

Alicatado con azulejo en peizas de 20x 20 cm con precorte de 10x 10 cm en color a elegir por la D.F., recibido con
adhesiv o CO según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesiv o CG1 según UNE-EN 13888:2009,  con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,550 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 13,20

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 9,90

P09ABC270    1,050 m2  Azulejo 20x 20 cm precorte de 10x 10 color a elegir por la D.F.   22,00 23,10

P01FA060     0,003 t   Mortero cola int/ex t p/baldosas blanco C2TE                     321,24 0,96

P01FJ015     0,002 t   Mortero int./ex t. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1            501,99 1,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    48,20 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.10 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO PARA EXTERIORES 33x33cm CLASE 3            

Solado de baldosa de gres para ex teriores Clase 3 (Resbaladicidad) de 33x 33 cm. (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), sobre pav imen-
to actual de patio prefia limpieza del mismo, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm se-
gún EN-13888:2009 junta color y  limpieza, incluso p/p de rodapie del mismo material,  s/NTE-RSR-2, con marca-
do CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente eje-
cutada.

O01OB090     0,350 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 8,40

O01OB100     0,350 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 7,70

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  20,00 5,00

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,34

P08EXG130    1,100 m2  Baldosa gres 33x 33 cm natural Aragón                            20,90 22,99

A02A021      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO               74,82 3,74

P01FJ006     1,400 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      1,80 2,52

P08EXG131    0,500 ml  Rodapie gres de 12 cm de altura                                 15,00 7,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    58,20 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
05.01 m2  PANELADO TARIMA MADERA ROBLE VETAPARQUET ATELIER O EQUIVALENTE  

Entarimado de paramentos con tarima de madera de roble Vetaparquet Atelier roble Frances crudo de 190 mm de
ancho y  14/3 mm de grosor, largos v arios, biselado lateral. Selección storia (nudo medio) o equiv alentecolocada
sobre rastreles de madera de pino tratados , incluso remates del mismo material, totalmente terminado.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 10,80

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 24,00 3,60

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  20,00 3,00

P04MM020     1,050 m2  Entarimado tarima roble Vetaparquet Atelier 190x  14/3 mm o equiv 105,00 110,25

P08MA090     3,000 m   Rastrel de pino 40x 40 mm                                        1,70 5,10

A01A030      0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             101,84 0,61

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    133,40 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m2   PANEL MURAL VINÍLICO DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO             

Panel mural v inílico de protección y  rev estimiento LAMINA VESCOM Serie Nero o similar a elegir por D.F., rígido
y   tintado en masa. Superficie ligeramente granulada. Longitud 3 m, altura 1,3 m y   gramaje 460 gr/m2. Su compo-
sición está libre de metales pesados. Se instala encolado siguiendo las indicaciones del fabricante. Según
CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bs2d0).Incluso refuerzos en esquinas y   piezas
especiales. Con marcado CE y   DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la
superficie ejecutada.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 24,00 2,40

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00

PANELVINILI  1,050 m2  Panel v inílico Lámina Vescom Serie Nero o equiv alente           25,00 26,25

ADHESIVIACRI 0,260 Kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    4,80 1,25

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    31,90 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m2  CHAPADO ARENISCA  IGUAL A EXISTE 3 cm C/ANCLAJE OCULTO          

Chapado de arenisca de igua tono y  tex tura que el resto de la fachada del edificio de 3 cm de espesor, en piezas
de iguales dimensiones a las ex istentes recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10,
fijado con anclaje oculto, i/p.p. cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. Piezas de arenisca, anclajes y  componentes del mortero con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,800 h   Oficial cantero                                                 24,00 19,20

O01OB080     0,800 h   Ay udante cantero                                                22,00 17,60

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  20,00 3,00

P09CS300     1,050 m2  Chapado arenisca abujardado 60x 40x 3 cm                          45,00 47,25

A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            90,30 2,26

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   126,63 0,13

P09W010      1,000 u   Material aux iliar anclajes chapado piedra                       8,19 8,19

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    97,60 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                   
06.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X13 PERFIL VISTO   

Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm y  13 mm de
espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de placas
de y eso laminado liso en enmarcado perimetral , pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería  con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 6,00

O01OB120     0,250 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 5,50

P04TKV050    1,050 m2  Placa y eso v inilo N blanco 60x 60x 1,3 cm perfil v isto            9,50 9,98

P04PY015     0,150 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm                              6,50 0,98

P04TW023     2,100 m   Perfil primario 24x 43x 3600 mm                                   3,30 6,93

P04TW025     2,100 m   Perfil secundario 24x 43x 3600 mm                                 2,10 4,41

P04TW030     1,500 m   Perfil angular remates                                          1,50 2,25

P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,80 0,84

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    36,90 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

06.02 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADOAMF THERMAMTEX 60X60 O EQUIVALENTE     

Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa AMF THERMATEX aquatic o equiv alente, blanca de
60x 60 cm r, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de
placas de y eso laminado liso en enmarcado perimetral , pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería  con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 6,00

O01OB120     0,250 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 5,50

P04TKV05023  1,050 m2  Placa y eso laminado AMF THERMATEX aquatic 60x 60 o
eauiv alente   

16,50 17,33

P04PY015     0,150 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm                              6,50 0,98

P04TW023     2,100 m   Perfil primario 24x 43x 3600 mm                                   3,30 6,93

P04TW025     2,100 m   Perfil secundario 24x 43x 3600 mm                                 2,10 4,41

P04TW030     1,500 m   Perfil angular remates                                          1,50 2,25

P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,80 0,84

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    44,20 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL 15 MM                        

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm de espesor altamente hidrófuga tipo Aquapanel
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  per-
filería U de 34x 31x 34 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 7,20

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 6,60

P04PY01511   1,050 m2  Olaca y eso laminado tipo Aquarel 15 mm                          9,20 9,66

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,20 1,50

P04PW005     1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   2,50 1,75

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      2,30 5,98

P04PW065     10,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

P04PW100     5,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

P04TW080     0,320 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,16

P04TW090     1,260 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,73

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    34,10 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-15                    

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U de 34x 31x 34 mm, i/replanteo
aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de y eso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 7,20

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 6,60

P04PY015     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm                              6,50 6,83

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,20 1,50

P04PW005     1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   2,50 1,75

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      2,30 5,98

P04PW065     10,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

P04PW100     5,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

P04TW080     0,320 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,16

P04TW090     1,260 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,73

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.05 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL 12,5 MM CLEANEO UFF O EQUIVALENTE      

Falso techo continuo de placas de y eso laminado de 12,5 mm de espesor Cleaneo Uff redonda 8/18 R o equiv a-
lente colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm
y  perfilería U de 34x 31x 34 mm, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta
y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Incluso p/p de placas de y eso laminado liso en enmarcado perimetral , pasta de juntas, accesorios de fijación
y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,350 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 8,40

O01OB120     0,350 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 7,70

P04PY0151    1,050 m2  Placa YL 12,5 mm Cleaneo Uff redonda 8/18 o equiv alente         10,90 11,45

P04PY015     0,150 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm                              6,50 0,98

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          3,20 1,50

P04PW005     1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   2,50 1,75

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      2,30 5,98

P04PW065     10,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

P04PW100     5,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

P04TW080     0,320 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,16

P04TW090     1,260 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,73

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    39,10 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m2  FALSO TECHO REGI. AMF THERMATEX ALPHA 19 MM 60X60 O EQUIVALENTE 

Sistema de techo suspendido registrable con perfil oculto tipo finesse  tipo Knauf AMF THERMATEX Alpha HD o
equiv alente de 19 mm de espesor de 600 x  600 mm  y  colocadas en una estructura de acero galv anizado forma-
da por perfilería oculta y  modulada a 600 x  600 mm. Distancia máx ima entre cuelgues: 1,20 m. Replanteo y  ejecu-
ción del sistema de acuerdo a las indicaciones del Manual de Instalador v igente de Knauf. Incluso p/p de placas de
y eso laminado liso en enmarcado perimetral , pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    24,00 7,20

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   22,00 6,60

PPLCGYH22    1,050 m2  Placa Knauf danoline unity  4 contur D+T24  o equiv alente        19,00 19,95

P04PY01569   1,050 m2  Placa AMF THERMATEX Alpha HD 19 mm o equiv alente               12,20 12,81

PPLCQLO      0,820 m   Primario Quick-Lock T-24                                        1,36 1,12

PPLCQLO12    1,660 m   Secundario 1200 Quick-Lock T-24 o equiv alente                   1,36 2,26

PPLCQLOA     0,830 m   Secundario 600 Quick-Lock T-24 o equiv alente                    1,36 1,13

PPLCQLO01AN  0,500 m   Angular de borde 22x 22x 3000 mm o equiv alente                    0,97 0,49

PPLCQLO1SUS 1,050 u   Suspensión (pieza de cuelgue)                                   0,17 0,18

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    51,70 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.07 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO LANA DE ROCA 40 MM CON BARRERA DE VAPOR 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor con barrera de v apor sobre
falsos techos de planta baja, en rollos. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K), se-
gún UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según
UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 24,00 1,92

O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        22,00 0,88

P07TL900     1,050 m2  Lana roca 40 mm espesor con barrera de v apor                    3,40 3,57

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
07.01 u   VENTANA 2 HOJAS  ABATIBLES Y OSCILOBATIENTES 120x140 CM TIP A01 

Suministro y  colocación de v entana de aluminio lacado color tex turado D8019T, de dos hojas abatibles de eje v er-
tical u oscilobatientes de 120x 140 cm de medidas totales , serie COR-70 o equiv alente, con manilla minimalista de
Cortizo del mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de hermeticidad interior y
ex terior entre marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes de colgar y  seguridad y  v i-
drio doble Planither XN 6/ 16 Argón/ 5, colocados y  sellados.

O01OB505     0,450 h   Montador especializado                                          24,00 10,80

O01OB510     0,450 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 9,90

VENTA18      1,000 u   Ventana 2 hojas 120x 140 Serie Cor-70 o equiv alente              524,00 524,00

PREMARC      1,000 u   Premarco madera                                                 85,00 85,00

CINTAHERM    10,500 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 26,25

P14KW050     0,500 u   Silicona                                                        6,50 3,25

VIDRIO18     1,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  125,00 125,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    784,20 23,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 807,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 u   HUECO DE DOS FIJOS Y UNA HOJA  ABATIBLE 260X232 A02             

Suministro y  colocación de hueco de fachada  de aluminio lacado  color tex turado D8019T, formado por dois fijos
laterales y  una hoja abatible v ¡central de 260x 232cm de medidas totales , serie Milenium o equiv alente, con tirador
v ertical de 2,25 m en hoja abatible de 35 mm de diámetro de acero inox . con r.p.t.  incluido premarco de madera y
sellado con cintas de hermeticidad interior y  ex terior entre marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del
conjunto, herrajes de colgar y  seguridad con cerradura amaestreada y  v idrio doble Planither XN 4+4/ Argón/4+4,
colocados y  sellados, incluido premarco de madera y   cintas de sellado interior y  ex terior del hueco para forma-
ción de línea de estanqueidad.

O01OB505     1,500 h   Montador especializado                                          24,00 36,00

O01OB510     1,500 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 33,00

VENTAA02     1,000 u   Hueco A02 1 hoja y  2 fijos 260x 232 Cor-70 o equiv v alente        1.950,00 1.950,00

PREMARCA02   1,000 u   Premarco de madera                                              210,00 210,00

CINTAHERM    20,100 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 50,25

P14KW050     1,500 u   Silicona                                                        6,50 9,75

VIDRIO A02   1,000 u   Vidrio doble Planitherm 4+4/16 Argón/4+4                        435,00 435,00

TIRAD        1,000 u   Tirador acero inox . 35 mm 2,25 m                                125,00 125,00

AMAESTR      1,000 u   Amaestreado de cerradura                                        35,00 35,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2.884,00 86,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.970,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.03 u   VENTANA 1 HOJA OSCILOB. 120X140 CM+ALUCOB. TIPO AO3             

Suministro y  colocación de v entana de aluminio lacado color tex turado D8019T, de una hoja oscilobatiente de
120x 77 cm de medidas totales , serie COR-70 o equiv alente, con manilla minimalista de Cortizo del mismo color,
con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de hermeticidad interior y  ex terior entre marco y  muro
para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes de colgar y  seguridad y  v idrio doble Planither XN 6/ 16
Argón/ 5 y  chapa alucobond de l mismo color que la carpinteria de 60 cm de desarrollo, colocados y  sellados.

O01OB505     0,600 h   Montador especializado                                          24,00 14,40

O01OB510     0,600 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 13,20

VENTANA03    1,000 u   Ventana 1 hoja oscilob. 77x 140 Serie Cor-70                     490,00 490,00

PREMARC      1,000 u   Premarco madera                                                 85,00 85,00

CINTAHERM    9,200 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 23,00

P14KW050     0,500 u   Silicona                                                        6,50 3,25

VIDRIO A031  1,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  80,00 80,00

CAPALUC      1,000 u   Chapa alucobond igual color carpintería 60 cm desarrollo        185,00 185,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    893,90 26,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.04 u   VENTANA 1 HOJA  ABAT. EJE HORIZ. 81X67 CM TIPO AO4              

Suministro y  colocación de v entana de aluminio lacado color tex turado D8019T, de una hoja abatible de eje hori-
zontal de  81x 67 cm de medidas totales , serie COR-70 o equiv alente, con manilla minimalista de Cortizo del mis-
mo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de hermeticidad interior y  ex terior entre
marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes de colgar y  seguridad y  v idrio doble Pla-
nither XN 6/ 16 Argón/ 5, colocados y  sellados.

O01OB505     0,300 h   Montador especializado                                          24,00 7,20

O01OB510     0,300 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 6,60

VENTAAO4     1,000 u   Ventana 1 hoja 81x 67 Serie Cor-70 o equiv alente                 185,00 185,00

PREMARCF1    1,000 u   Premarco madera                                                 86,00 86,00

CINTAHERM    6,100 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 15,25

P14KW050     0,200 u   Silicona                                                        6,50 1,30

VIDRIO AO4   1,000     Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  62,00 62,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    363,40 10,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.05 u   VENTANA 1 HOJA ABAT. EJE HORIZ. 118X67 CM TIPO AO5              

Suministro y  colocación de v entana de aluminio lacado color tex turado D8019T, de una hoja abatible de eje hori-
zontal de  118 x  67 cm de medidas totales , serie COR-70 o equiv alente, con manilla minimalista de Cortizo del
mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de hermeticidad interior y  ex terior entre
marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes de colgar y  seguridad y  v idrio doble Pla-
nither XN 6/ 16 Argón/ 5, colocados y  sellados.

O01OB505     0,350 h   Montador especializado                                          24,00 8,40

O01OB510     0,350 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 7,70

VENTAAO5     1,000 u   Ventana 1 hoja 118x 67 Serie Cor-70 o equiv alente                255,00 255,00

PREMARCF1    1,000 u   Premarco madera                                                 86,00 86,00

CINTAHERM    7,400 ml  Cinta hermeticidad entre marco y  muro                           2,50 18,50

P14KW050     0,250 u   Silicona                                                        6,50 1,63

VIDRIOO5     1,000 u   Vidrio doble v entana Planither XN 6/16 Argón/5                  92,00 92,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    469,20 14,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

07.06 u   TUBO DE ACERO 40 MM DIAM. LACADO AL HORNO L=1,20 M              

Tubo de acero de 40 mm de diámetro lacado al horno en el mismo color ral que la metalistería de v entanas ancla-
do a mochetas del hueco con pequeñas placas de anclaje en cada ex tremo con tres tornillos de acero inox . en ca-
da anclaje, tacos tipo split y  embellecedores con el mismo tratamiento que tubo, totalmente instalado en cumpli-
miento del CTE.

O01OB505     0,200 h   Montador especializado                                          24,00 4,80

O01OB510     0,200 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 4,40

TUBOACR40    1,000 u   Tubo acero 40 mm lacado al horno igual a metalisteria           65,00 65,00

TRONILL      1,000 u   Tornillos acero inox . y  tacos tipo split                        1,80 1,80

EMBELL       2,000 u   Embellecedores chapa acero lacado 60 cm diam.                   2,50 5,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    81,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.07 u   PERSIANA ENROLLABLE AUTOMÁTICA LAMAS MICROPER. 3,12x3,20 m      

Persiana enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio microperforadas en color anodizado en bronce tipo Col-
baix , lama Microbaix  o equiv alente, de 3,12x 3,20 m y  enrollamiento, guías laterales fabricadas en aluminio estruc-
tural de alta resistencia auto portante terminación igual a persiana, transmisión superior realizada en tubo de acero
Ø 60 mm, poleas y  eje con muelles/fleje de contrapeso regulables, juego de testeros laterales con soportes para
eje, topes de puerta en apertura y , cerradura central. Automatizado mediante motor centro de eje electromecánico
con freno, taquilla ex terior para desbloqueo en caso de emergencia prov ista de pulsador interior, cuadro de manio-
bras electrónico con receptor incorporado y  un mando a distancia, (función hombre - presente). Elaborado en fábri-
ca y  montaje en obra, conex ionado eléctrico. Automatismos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.

O01OB505     14,000 h   Montador especializado                                          24,00 336,00

O01OB510     14,000 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 308,00

P13CTE020    1,000 u   Puerta enrollable lamas aluminio anodizado bronce 312x 320 cm    3.737,80 3.737,80

INSTAELE     1,000 u   Conex ionado eléctrico                                           125,00 125,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4.506,80 135,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.642,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
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CAPÍTULO 08 MAMPARAS Y CARPINTERIA INTERIOR                                 
08.01 m2  MAMPARA LINE DYNAMOBEL O EQUIV. ALUM. NEGRO MATE+VIDRIO         

Suministro y  montaje de mamparas Line Dy namobel o equiv alente con perfileria oculta de aluminio 6060-T6 en co-
lor negro mate, con dos v idrios 6+6 (traslúcidos o al ácido) y  puertas de iguales características , Rw  = 46 dbA,
puerta 34 dbA más tabique fónico superior entre forjado y  mampara formado por tabique de PYL con doble placa
PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta resistencia con perfil galv anizado de 70 mm con aislante de lana
de roca de 70 mm de espesor y  doble placa de y eso laminado PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta re-
sistencia con un espesor total del tabique de 130 mm. Ra= 55dbA.  totalmente instaladas incluso p/p de puertas in-
tegradas con cierre acústico  con cerradura amaestreada y   v inilos hasta una altura de 1,10 m y  franja a 2 m de
altura con v inilo y  rotulación del nombre de la sala a la que da acceso

O01OB130     0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 16,80

O01OB140     0,700 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 15,40

MAMP1        1,000 m2  Mampara Mod. LIne de Dy namobel o equiv . perfil ocul.blanco mate 190,00 190,00

O01OB250     1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            24,40 24,40

P14DAA030    1,000 m2  Vidrio 6+6                                                      89,00 89,00

VDRIOTEMP    0,500 m2  Vidrio templado canto pulido                                    312,00 156,00

P01DW090     10,000 u   Pequeño material y  v inilos                                      1,35 13,50

AMAESTR      0,100 u   Amaestreado de cerradura                                        35,00 3,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    508,60 15,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02 u   CONJUNTO PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA LACADA              

Conjunto de puerta de acceso formado por dos fijos laterales de 80x 280 cm de aluminio lacado tex turizado D8019T
, serie SERIE CORTIZO COR 70 o equiv alente con r.p.t.  incluido premarco de madera cintas de sellado interior y
ex terior del hueco para formación de línea de estanqueidad y  v idrio 4+4/16 Argón/4+4 , colocados, incluso sumi-
nistro e instalación de puertas (centradas en el hueco) de dos hojas correderas automáticas de Manusa o equiv a-
lentes con apertura lateral  de medidas de cada hoja de 76x 280 cm y  v idrio 5+5 cantos pulidos, con v inilos a 1,10
m de altura de suelo en las hojas y  fijos franja y  letras "CENTRO CONECTA" de v inilos colocados en cada hoja
a una altura de 200 cm respecto del suelo. Motorreductor de 24 V, correa dentada, tensor, cuadro de maniobras
electrónico con sensor antiaplastamiento, regulador electrónico de v elocidad y  paro suav e. U guiado inferior, bate-
ria aux iliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, totalmente instalada, conectada a
central de incendios y  en funcionamiento.

O01OB505     8,000 h   Montador especializado                                          24,00 192,00

O01OB510     8,000 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 176,00

PUERTMAN     1,000 u   Puerta automática Manusa o equiv . 152 x  280 cm (dos hojas)      3.525,00 3.525,00

VENTA10      2,000 u   Hueco fijo (80x 280)  cm sistema Cortizo Cor 70 h.               685,00 1.370,00

O01OB250     0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            24,40 12,20

P14KW050     0,600 u   Silicona                                                        6,50 3,90

VIDRIO 10    1,000 u   Vidrio huecos fijos 4+4/16/4+4  Planistar ONE A10               295,00 295,00

ALIMELEC     1,000 u   Cableado desde cuadro a motor persiana y  de motor a pulsado     215,00 215,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    5.789,10 173,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.962,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08.03 u   CONJUNTO DE PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA O EQUIV.         

Conjunto de puerta de acceso formado por puerta de una hoja corredera automática de Manusa o equiv alentes con
apertura lateral  de medidas de hoja de 170x 280 cm y  v idrio 5+5 cantos pulidos, con v inilos a 1,10 m de altura de
suelo en las hojas y  fijos franja y  letras "CENTRO CONECTA" de v inilos colocados en la hoja  a una altura de 200
cm respecto del suelo. Motorreductor de 24 V, correa dentada, tensor, cuadro de maniobras electrónico con sensor
antiaplastamiento, regulador electrónico de v elocidad y  paro suav e. U guiado inferior, bateria aux iliar de emergen-
cia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, totalmente instalada, conectada a central de incendios y  en
funcionamiento.

O01OB505     6,000 h   Montador especializado                                          24,00 144,00

O01OB510     6,000 h   Ay udante montador especializado                                 22,00 132,00

PUERMAN1     1,000 u   Puerta automática Manusa o equiv . 170 x  280 cm (dos hojas)      3.855,00 3.855,00

ALIMELEC     1,000 u   Cableado desde cuadro a motor persiana y  de motor a pulsado     215,00 215,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4.346,00 130,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.476,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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08.04 m2  MAMPARA LINE DYNAMOBEL O EQUIV. ALUM. NEGRO MATE+VIDRIO         

Suministro y  montaje de mamparas Line Dy namobel o equiv alente con perfileria oculta de aluminio 6060-T6 en co-
lor negro mate, con dos v idrios al ácido 6+6 , Rw  = 46 dbA, totalmente instaladas.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 12,00

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 11,00

AMAPAR2      1,000 m2  Mampara Mod. LIne de Dy namobel o equiv . perfil ocul.blanco mate 105,00 105,00

O01OB250     0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            24,40 12,20

P14DAA0301   1,000 m2  Vidrio 6+6 al ácido                                             94,00 94,00

P14DAA030    1,000 m2  Vidrio 6+6                                                      89,00 89,00

P01DW090     10,000 u   Pequeño material y  v inilos                                      1,35 13,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    336,70 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.05 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm MDF LACADO         

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x 2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, con
acabado en madera , en MDF lacado (DM), con color igual que pared, formada por marco batiente de 90x 30 mm,
junta intumescente alrededor del marco y  hoja con alma rellena de material intumescente sobre paneles de tablero
de densidad media (MDF-DM) lacados. Conjunto mecanizado en block; incluy e conjunto de tapetas lisas de 70x 10
mm, cerradura de 1 punto golpe/llav e y  4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puerta, cerradura amaestrea-
da Formani One PBL 15XL/50 o equiv alente en color negro mate y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN
13501-2 y  CTE DB SI.

O01OB150     0,250 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 6,00

O01OB160     0,250 h   Ay udante carpintero                                             22,00 5,50

P23PSM020    1,000 u   Puerta EI2-60-C5 1 hoja 800x 2030 mm MDF lacado                  715,00 715,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    726,50 21,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.06 u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE REVESTIDA TARIMA ROBLE 142X210          

Puerta de dos hojas de 100x 210 cm y  42x 210 cm respectiv amente abatibles de eje v ertical de DM rev estido por
ambas caras con tarima de roble Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equiv alente, con manilla Formani One
PBL 15XL/50 en color negro mate, incluso cerdo de madera, botanas y  tapajuntas del mismo material, totalmente
instalada.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 60,00

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             22,00 55,00

PUERTAO4     1,000 u   Puerta 2 hojas DM tarima roble ambas caras, completa 142x 210    855,00 855,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.065,00 31,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.096,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.07 u   PUERTA ISOFÓNICA 1 HOJA 80X200 CM LACADA                        

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 800x 2000 mm de luz y  altu-
ra de paso y  50 mm de espesor, lacadas en color igual a pared, con refuerzos interiores longitudinales, entre los
que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA.inclu-
so marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y  manilla de cierre de
presión Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equiv alente, totalmente instalada con cerradura amaes-
treada.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 60,00

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             22,00 55,00

PUERTAISO    1,000 u   Puerta isofónica 80x 200 cm 42 dBa completa lacada               650,00 650,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    860,00 25,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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08.08 u   PUERTA ISOFONICA  1 HOJA  80X200 CM ENTARIMADA ROBLE            

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 800x 2000 mm de luz y  altu-
ra de paso y  50 mm de espesor, rev estida con tarima de roble Vetaparquet Atelier Roble Francés crudo o equiv a-
lente, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente
acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA.incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perime-
tral de estanqueidad, dos bisagras y  manilla de cierre de presión Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o
equiv alente, totalmente instalada con cerradura amaestreada.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 60,00

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             22,00 55,00

PUERTAISOTA  1,000 u   Puerta isofónica 80x 200 cm 42 dBa completa entarimada           955,00 955,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.165,00 34,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.09 u   PUERTA CORREDERA 92X210 DM REVESTIDA TARIMA ROBLE               

Puerta de una hoja  corredera de 92x 210 cm  de DM rev estido por ambas caras con tarima de roble Vetaparquet
Atelier Roble Francés Crudo o equiv alente, con tirador embutido de acero lacado color negro satinado embutido en
la hoja con una altura de 110 cm, incluso casete, guias y  tapajuntas del mismo material, totalmente instalada.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERTA 08    1,000 u   Puerta 1 hoja corredera tarima mas cassete completa             625,00 625,00

TIRADOR5     1,000 u   Tirador acero lacado negro satinado empotrado 1,10m             85,00 85,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    802,00 24,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.10 u   PUERTA CORREDERA 1 HOJA DM LACADA                               

Puerta de paso corredera de una hoja ciega lisa de DM lacada en color a elegir por la DF, con hoja de dimensiones
de 820x 2030 mm., suministrada en block que incluy e hoja, cerco, tapajuntas lacados, y  kit de rev estimiento de
puerta corredera compuesto por un trav esaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 trav esaños su-
periores, tornillería y  tapones embellecedores, con  tirador embutido de acero lacado color negro satinado embutido
en la hoja con una altura de 110 cm, colocada empotrada en tabique de placa de y eso con armazón. Totalmente
terminada con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERT09      1,000 u   Puerta 1 hoja corredera lacada completa                         415,00 415,00

TIRADOR5     1,000 u   Tirador acero lacado negro satinado empotrado 1,10m             85,00 85,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    592,00 17,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.11 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA LACADA 80X203                            

Puerta de paso abatible de  una hoja ciega lisa de DM lacada en color a elegir por la DF, con hoja de dimensiones
de 820x 2030 mm., suministrada en block que incluy e hoja, cerco, tapajuntas lacados con  tirador Formani One
PBL 15XL/50 en color negro mate o equiv alente,  Totalmente terminada con p.p. de medios aux iliares. 3 de las
puetas llev arán condena en el interior y  2 con cerradura amaestreada.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERTA10     1,000 u   Puerta 1 hoja abatible lacada completa                          395,00 395,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    582,00 17,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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08.12 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA  82X210 ENTARIMADA                       

Puerta de una hoja  abatible de 82x 210 cm  de DM rev estido por ambas caras con tarima de roble Vetaparquet Ate-
lier Roble Francés Crudo o equiv alente, con  cerradura amaestreada, con  tirador Formani One PBL 15XL/50 en
color negro mate o equiv alente incluso precerco y  jambas igual a hoja, totalmente instalada.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERTA11     1,000 u   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 82X210         525,00 525,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    712,00 21,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.13 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA 100X210 ENTARIMADA                       

Puerta de una hoja  abatible de 100x 210 cm  de DM rev estido por ambas caras con tarima de roble Vetaparquet
Atelier Roble Francés Crudo o equiv alente, con  cerradura amaestreada, con  tirador Formani One PBL 15XL/50 en
color negro mate o equiv alente incluso precerco y  jambas igual a hoja, totalmente instalada.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERTA17     1,000 U   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 100X210        645,00 645,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    832,00 24,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.14 u   PUERTA COMPACTO FENOLICO GRIS 1 HOJA  62X210                    

Puerta de una hoja ciega lisa abatible de 62 x  210 cm en compacto fenólico gris oscuro HPL,  premarco de pino,
cerco  jambas de suelo a techo de  90x 16/13 mm en le mismo acabado que la hoja, condena interior  y  manilla de
placa inox . y  maneta curv a en forma de C , totalmente instalada.

O01OB150     1,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 36,00

O01OB160     1,500 h   Ay udante carpintero                                             22,00 33,00

PUERTM1      1,000 u   Blok puerta 62x 210fenol.+herrajes+cerco+jamba                   415,00 415,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    484,00 14,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.15 u   PUERTA ABATIBLE INTEGRADA PANELADO DM 75X230                    

Puerta de una hoja  abatible de 75x 230 cm  integrada en panelado de DM rev estido por ambas caras con tarima de
roble Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equiv alente, con  cerradura amaestreada, con  tirador Formani
One PBL 15XL/50 en color negro mate o equiv alente incluso precerco y  jambas igual a hoja, totalmente instalada.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 48,00

O01OB160     2,000 h   Ay udante carpintero                                             22,00 44,00

PUERTA 20    1,000 u   Puerta 1 hoja abatible entarimada roble completa 75x 230         495,00 495,00

MANILLFOR    1,000 u   Manilla Formani Ono PBL 15XL/50 negro mate o equiv alente        95,00 95,00

AMAESTR      0,100 u   Amaestreado de cerradura                                        35,00 3,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    685,50 20,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 706,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.16 ml  LAMA DE MADERA 3X15 CM CANTEADA ROBLE VETAPARQUE O EQUIVALENTE  

Lama de madera de DM de 30x 150 mm canteada con roble similar a Vetaparquet Atelier roble Francés crudo colo-
cadas de suelo a techo incluso barnizado y  elementos de sujección a suelo y  techo, totalmente colocadas con se-
paración entre lamas de 90 mm

O01OB150     0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 7,20

O01OB160     0,300 h   Ay udante carpintero                                             22,00 6,60

LAMA1        1,000 ml  Lama madera DD 30x 150 mm canteada roble color similar
Vetaparque

19,20 19,20

SOPORT       0,010 u   Elemento soporte lamas suelo y  techo                            215,00 2,15

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    35,20 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
09.01 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm - DN25 a DN40 mm               

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x 520x 220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inox idable para sujeción de conta-
dor, puerta con plancha de protección contra heladas, llav e y  cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior pa-
ra la entrada y  salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y  medios au-
x iliares.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 24,00 48,00

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              22,00 44,00

P17AP080     1,000 u   Armario poliester reforzado 700x 520x 220 mm                      525,00 525,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    617,00 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.02 u   INSTALACIÓN PARA CONTADOR AGUA EN ARMARIO DE POLIESTER          

Instalación de puente de contador con  v álv ulas de esfera de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de reten-
ción para posterior instalación de contador por parte de los serv icios municipales. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4 y  normativ a del serv icio
de aguas del Ay untamiento de Logroño.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 72,00

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 66,00

P17XEL310    2,000 u   Válv ula esfera latón roscar                                     32,00 64,00

P17BV410     1,000 u   Grifo de prueba DN-20                                           15,00 15,00

P17XRL110    1,000 u   Válv ula retención latón roscar 1 1/4"                           25,00 25,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    242,00 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.03 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 4 DUCHA                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de plato de ducha, realizada con tubería de polie-
tileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada
por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros
correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 36,00

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 33,00

P17XP110     1,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 15,37

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 16,66

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 2,79

P17IR020     2,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 5,93

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 8,16

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       5,65 5,65

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 14,97

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 3,62

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      2,26 5,09

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    147,20 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.04 u   INSTALACION PEX-A ASEO 3 D+R+I                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de fregadero, inodoro y  ducha; realizada con tu-
bería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de
conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Conforme
a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     2,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 56,40

O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 55,00

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 30,74

P17IR010     12,100 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 23,72

P17LC030     10,500 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 4,73

P20IEV020    1,600 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 9,94

P17IR020     7,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 17,78

P20IEV040    3,750 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 24,49

P17IST040    3,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 19,02

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 14,97

P17ISC120    2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

P17ISA010    1,000 u   Placa base fijación                                             1,62 1,62

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 23,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    306,90 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.05 u   INSTALACION PEX-A VESTUARIOS SÓTANO                             

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de v estuarios, dotados de 2 lav abos, 1 inodoro y  1 ducha; reali-
zada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de
agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 +
A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453,
manguetón de conex ión inodoros. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo.
Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embe-
llecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios au-
x iliares.  Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 84,00

O01OB180     3,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 77,00

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 30,74

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        7,30 14,60

P17IR010     16,200 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 31,75

P17LC030     10,500 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 4,73

P20IEV020    5,800 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 36,02

P17IR020     7,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 17,78

P20IEV040    3,750 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 24,49

P17IST040    3,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 19,02

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 14,97

P17ISC120    2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

P17ISA010    1,000 u   Placa base fijación                                             1,62 1,62

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 23,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    405,20 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.06 u   INSTALACION PEX-A VERTEDERO O FREGADERO                         

Instalación completa de fontanería y  saneamiento para v ertedero, lav abo o fregadero, realizada con tubería de po-
lietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, insta-
lada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diá-
metros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo
llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.  Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 24,00

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 22,00

P17XP110     1,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 15,37

P17XP140     1,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        7,30 7,30

P17IR010     3,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 6,86

P17LC030     3,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,35

P17IR020     2,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 5,93

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 8,16

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       5,65 5,65

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 14,97

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    114,20 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.07 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 2 LAVABOS+INODORO                        

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de 2 lav abos y  un  inodoro ; realizada con tube-
ría de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de
conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.  Conforme
a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     2,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 56,40

O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 55,00

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 30,74

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        7,30 14,60

P17IR010     12,100 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 23,72

P17LC030     10,500 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 4,73

P20IEV020    1,600 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 9,94

P17IR020     7,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 17,78

P20IEV040    3,750 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 24,49

P17IST040    3,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 19,02

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 14,97

P17ISC120    2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

P17ISA010    1,000 u   Placa base fijación                                             1,62 1,62

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 23,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    321,50 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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09.08 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 1 LAVABO+INODORO                         

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de 1 lav abo y  un  inodoro ; realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS,
instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de co-
nex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de ba-
jante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.  Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     2,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 56,40

O01OB180     2,350 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 51,70

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    15,37 30,74

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        7,30 14,60

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 16,66

P17LC030     8,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 3,60

P20IEV020    1,600 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 9,94

P17IR020     5,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 13,04

P20IEV040    2,500 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 16,33

P17IST040    2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

P17ISC080    2,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

P17ISC120    2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

P17ISA010    1,000 u   Placa base fijación                                             1,62 1,62

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

P17VC020     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 23,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    285,80 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.09 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lav abo, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-
bricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada
con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deri-
v ación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 27,60

O01OB180     1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 25,30

P17IR020     3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

P20IEV040    1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

P17IR010     3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

P17LC030     3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

P17IST040    2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

P17ISC080    2,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

P17VC030     0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

%PM0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               115,60 23,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    138,70 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.10 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 40x 3,70 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, llav es de corte,
etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

O01OB170     0,035 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 0,84

O01OB180     0,035 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 0,77

P17IR050     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 40x 3,7 mm                                     9,81 9,81

PIZLLA23     1,000 u   Codos, manguitos, llav es, etc                                   5,50 5,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.11 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 25x 2,3 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 0,72

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 0,66

P17IR030     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 25x 2,3 mm                                     3,80 3,80

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        1,10 1,10

PIZLLA23     1,000 u   Codos, manguitos, llav es, etc                                   5,50 5,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.12 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm  D=40 mm                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,170 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 3,74

P20IET010    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=40 mm                    11,46 12,03

P20IEX010    0,025 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             21,00 0,53

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,30 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.13 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=28 mm                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 3,30

P20IEV060    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=28 mm                    8,80 9,24

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             21,00 0,42

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.14 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 20x 1,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 0,72

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 0,66

P17IR020     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 2,37

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 0,55

PIZLLA23     1,000 u   Codos, manguitos, llav es, etc                                   5,50 5,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.15 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=20 mm                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 3,30

P20IEV030    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm                    6,36 6,68

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             21,00 0,42

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.16 u   PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm ITALIA DE ROCA O EQUIVAL

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 70x 70x 8 cm, en color blanco modelo tipo Italia de Roca o equiv alente,
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y  conex ionada, i/sellado, desagüe con salida horizontal
de 50 mm, p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 9,60

O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 8,80

P18DP140     1,000 u   Plato ducha porcelana blanco 70x 70x 8 cm mod.Italia de Roca o equ 145,00 145,00

P17SV010     1,000 u   Válv ula ducha salida H 50 mm                                    4,14 4,14

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    167,50 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.17 u   INODORO SUSPENDIDO DURA STYLE  370X540 MM O EQUIVALENTE         

Inodoro suspendido Dura Sty le de 370x 540mm  o equiv alente,colocado con anclajes al solado y  paramentos; con-
forme UNE EN 997. Instalado con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Total-
mente instalado y  conex ionado, i/p.p. de bastidor, pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 15,60

O01OB180     0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 14,30

P18IB030     1,000 u   Inodoro suspendidoDura Sty le o equiv alente, completo 370x 540    585,00 585,00

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    621,10 18,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.18 u   INODORO SUSPENDIDO DURA STYLE  370X700 MM O EQUIVALENTE         

Inodoro suspendido Dura Sty le de 370x 700 mm  o equiv alente,colocado con anclajes al solado y  paramentos;
conforme UNE EN 997. Instalado con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". To-
talmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de bastidor,  pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 15,60

O01OB180     0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 14,30

P18IBO3015   1,000 u   Inodoro suspendido Dura Sty le o equiv alente, completo 370x 700   596,00 596,00

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14

P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    632,10 18,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 651,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.19 Ud  LAVABO TIPO DURA SYLE VITAL MED GERONTOLÓGICO O EQUIVALENTE     

Ud. Lav abo ergonómico especial para minusv álidos tipo Dura Sty le Vital Med gerontológico o similar, de porcelana
v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os anatómicos para codos y  alzamiento para ev itar salpica-
duras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante ménsulas fijas a la pared, incluy e v ál-
v ula de desagüe de diámetro 32mm,  con desagüe flex ible, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Lav abo ergonómico especial para minusv álidos marca Dura Sty le Vital Med gerontológico o simila.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 28,80

UIFSALAPRM886 1,000 Ud  Lav abo ergonómico especial para min. Rura Sty le Vital Med o equi 225,61 225,61

%MAIH        5,000 %   Accesorios montaje instalación hidraúlica                       254,40 12,72

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    267,10 8,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.20 Ud  LAVABO DE ENCIMERA ARCHITEC EMPOTRAR, 40 CM O EQUIVALENTE       

Ud. Lav abo para empotrar modeloo Architec de 40 cm o similar,color blanco, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Lav abo de bajo encimera marca Architec 40 cm o similar.
- 1Ud. Desagüe de 1 1/4" con enlace, tapón y  cadenilla.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 28,80

ULVROFO410   1,000 Ud  Lav abo bajo encimera  Architec-400mm Blanco o equiv alente       71,40 71,40

ULVDERO32    1,000 Ud  Desagüe ROCA de 1 1/4" con enlace, tapón y  cadenilla            14,50 14,50

%MAIH        5,000 %   Accesorios montaje instalación hidraúlica                       114,70 5,74

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    120,40 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.21 u   LAVABO TIPO HAPPY D.2 600X505 CON PEDESTAL C-CODE 1470X190 O EQU

Lav abo pedestal tipo Happy  D.2 de 600x 505 cm con pedestal C-Code 1470x 190 o equiv alentre, colocado con pe-
destal y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válv ula de desagüe de 32 mm, y  acoplamiento a pared
acodado de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 13,20

O01OB180     0,550 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 12,10

P18LP130     1,000 u   Lav abo Happy  D.2 600x 505 más pedestal C-Code o equv alente      374,00 374,00

P17SV100     1,000 u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

P17SS130     1,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x  40 mm c/plafón                   4,28 4,28

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    408,40 12,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12 de junio de 2025 Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.22 u   VERTEDERO PORCÉLANICO  TIPO GARDA DE ROCA O EQUIVALENTE         

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, modelo Garda de Roca o equiv alente, dotado de rejilla de desagüe y  en-
chufe de unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, v álv ula de desagüe de
40 mm, funcionando. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 26,40

P18WV010     1,000 u   Vertedero porcelana c/rejilla Garda de Roca o equiv alente       203,00 203,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    229,40 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.23 Ud  MEZCLADOR MONOMANDO GRIFERÍAS  GERONTOLOGICO                    

Ud. Mezclador monomando para lav abo gerontológico con maneta, con palanca gerontológica, acabado cromo,
cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40mm, aireador y  enlaces de alimentación flex ibles de alimen-
tación 3/4" a 1/2" con ex céntrica y  embellecedor, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Mezclador monomando gerontológico para lav abo.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 4,80

UIFGRGAIN7153 1,000 Ud  Mezclador monomando gerontológico para lav abo                   125,00 125,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.24 u   GRIFO MONOMANDO LAVABO TIPO B.2 DE DURAVIT O EQUIVALENTE        

Grifo mezclador monomando de repisa para lav abo, tipo B.2 de Durav it o equiv alente, acabado en negro, cuerpo li-
so, palanca metálica con hendidura, cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de caudal,
aireador,  rápido sistema de instalación, incluso llav es de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flex ibles de 1/2".
Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 6,00

P18GML170    1,000 u   Grifo monomando lav abo B.2 de Durav it o equiv alente             115,00 115,00

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    129,30 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.25 u   GRIFO MONOMANDO DUCHA TIPO PLENUM DE ROCA O EQUIVALENTE         

Grifo mezclador monomando empotrable mural para ducha, tipo Plenum de Roca o equiv alente, acabado cromado,
cartucho de discos cerámicos de 46 mm con limitador ecológico de caudal, placa hermética y  florón metálico. Te-
leducha, flex o de 1,75 m, con salida 1/2" para toma flex o con soporte mural fijo; y  barra de ducha de 60 cm, con
soporte a pared fijo y  uno ajustable. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 24,00

P18GMD120    1,000 u   Grifo monomando empotrable ducha Plenum de Roca o equiv alente 114,50 114,50

P18GWB180    1,000 u   Teleducha 1 chorro                                              16,95 16,95

P18GWB150    1,000 u   Flex o metálico 1/2"x 1/2"                                        19,95 19,95

P18GWB270    1,000 u   Barra de ducha 60 cm  c/soporte fijo y  ajustable                57,00 57,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    232,40 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.26 m   TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm VENTILACION FECALES   

Bajante de PVC, serie B, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en v entilación de ba-
jantes de fecales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales
(codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 1,80

O01OB180     0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 22,00 1,65

P17VC050     1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 11 mm                             6,50 6,50

P17VPC050    0,500 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                     2,67 1,34

P17VPI050    0,300 u   Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                  5,70 1,71

P17VPA030    0,750 u   Abrazadera tubo PVC 90 mm                                       1,97 1,48

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    14,50 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.27 Ud  BARRA DE APOYO PARED ABATIBLE PRESTOEQUIP PRESTOBAR 170 - INODOR

Ud. Barra de apoy o a pared abatible marca PRESTOEQUIP modelo PRESTOBAR 170 referencia de fabricante
88170 o similar, para inodoro, con porta-papel higiénico, diámetro ex terior 33mm espesor de material 1,5mm, fabri-
cado bajo norma UNE 41.523, realizada en acero inox idable AISI 304, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Barra de apoy o a pared abatible marca PRESTOEQUIP modelo PRESTOBAR 170 referencia de fabricante
88170 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 7,20

UIFACOESBAR17 1,000 Ud  Barra de apoy o pared abatible PRESTOEQUIP PRESTOBAR 170 ref
8817

122,88 122,88

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    130,10 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.28 Ud  DOSIFICADOR DE JABÓN PRESTO IBERICA 88307 INOX ADOSADO          

Ud. Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia de fabricante 88307 o similar, jabonera de
accionamiento manual en acero inox idable, v isor transparente de contenido de jabón, acabado carcasa satinado,
capacidad 1 litro, longitud 120x 210x 70mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia de fabricante 88307 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOJAB883 1,000 Ud  Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia
de

45,36 45,36

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.29 Ud  ESCOBILLERO PRESTO IBERICA RESORT 88086 INOX                    

Ud. Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88086 o similar, fabricado en
acero inox idable AISI 304, fijación mural a pared con sistema de cirre mediante presión, totalmente instalado com-
puesto de:
- 1Ud. Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88086 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOESRE88 1,000 Ud  Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia
de fab

37,87 37,87

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.30 Ud  PAPELERA PRESTO IBERICA RESORT 88088 INOX                       

Ud. Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88088 o similar, fabricado en
acero inox idable AISI 304, base circular de diámetro 170mm, apertura mediante pedal, altura 270mm, capacidad
3lts, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88088 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOPARE88 1,000 Ud  Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de
fabric

35,14 35,14

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    47,10 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.31 Ud  PORTARROLLOS PRESTO IBERICA COLECTIVIDADES 88097 INOX SATINADO  

Ud. Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 o similar, fabricado en acero inox idable
AISI 304, acabado satinado, v isor de contenido, cierre de seguridad antiv andálico con llav e, adecuado para bobi-
nas industriales de 240m, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOPOR880 1,000 Ud  Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 55,86 55,86

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    67,90 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.32 Ud  PERCHA SIMPLE PRESTO IBERICA INOX                               

Ud. Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88052 o similar, fabricado en acero inox ida-
ble AISI 304, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88052 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOPE8805 1,000 Ud  Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante
8805

18,41 18,41

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    30,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.33 Ud  DISPENSADOR DE TOALLITAS ZIGZAG PRESTO IBERICA 88099 INOX SATINA

Ud. Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88099 o similar, fabricado en
acero inox idable AISI 304, acabado satinado, v isor de contenido, dimensiones 305x 266x 120mm, peso en v acío
1,2kg, aprox imadamente, Tipo de toallitas: plegadas en C, o plegadas en Z, dimensiones máx imas de toallitas de
100x 260mm, capacidad: 600 toallitas plegadas en Z, 400 toallitas plegadas en C. Altura instalación recomendada
1300-1600mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88099 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACODITO88 1,000 Ud  Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia 40,04 40,04

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    52,00 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.34 Ud  ESPEJO RECLINABLE PRESTO IBERICA LUXCOVER 240 MARMOL NEGRO      

Ud. Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240 referencia fabricante MN240 o similar,
acabado en mármol negro, reclinable para usuarios en sillas de ruedas, fabricado en acero inox idable AISI 304, di-
mensiones 604x 678mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240 referencia fabricante MN240 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 24,00 12,00

UIFSACOPRLUX2 1,000 Ud  Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240
refer

223,03 223,03

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    235,00 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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09.35 ml  ENCIMERA LAVABOS LIVING CERÁMIC O EQUIVALENTES                  

Formación de encimeras para lav abos de empotrar a base de bastidor de madera rev estido de cerámica liv ing Ce-
ramics o equiv alente con faldón de 15 cm y  60 cm de fondo, con escuadras de acero inox . para sejeción a pared,
totalmente terminadas y  colocadas.

O01OA030     2,500 h   Oficial primera                                                 24,00 60,00

O01OA050     2,500 h   Ay udante                                                        22,00 55,00

ENCILIV89    1,000 m   Encimera 60 cm liv ing ceramics o equiv alente completa           425,00 425,00

ESCU547      1,000 u   Escuadras acero inox . + tornilleria                             35,00 35,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    575,00 17,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION                         
SUBCAPÍTULO 10.01 INTERIOR DE SALA DE CALDERAS                                    
10.01.01 u   DESCONEXIÓN HIDRÁULICA CON LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE      

Desconex ión hidráulica con línea de distribución ex istente, v aciado, rotura, taponado, totalmente instalado com-
puesto de:
- 1 u Desconex ión hidráulica con línea de distribución ex istente, v aciado, rotura, taponado
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- Imprimación anticorrosiv a y  pintura acabado
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOCAPC       8,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 176,00

MOCAOC       8,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 192,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              368,00 55,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    423,20 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.01.02 u   DEPOSITO INERCIA LAPESA GEISER INERCIA G-1500-I                 

Depósito acumulador de agua en circuito cerrado marca LAPESA modelo GEISER INERCIA G-1500-I o similar, fa-
bricado en acero al carbono, para su instalación v ertical, como depósito de inercia en circuitos cerrados, aislado
con espuma rígida de poliuretano iny ectado en molde y  libre de CFC, acabado ex terior con forro acolchado des-
montable, de 1500 litros de capacidad, diámetro 1.160mm, altura 2.320mm, peso en v acío 300kg, totalmente insta-
lado compuesto de:
- Ud. Depósito de inercia GEISER INERCIA G-1500-I o similar
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

LADIGI1500_  1,000 u   Depósito Inercia LAPESA GEISER INERCIA G-1500-I                 2.085,60 2.085,60

MOCAPC       6,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 132,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              2.217,60 332,64

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2.550,20 76,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.626,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.01.03 u   VASO EXPANSIÓN MEMB. REC. 300 LITROS 10BAR USO CALEFACCIÓN      

Vaso de ex pansión con membrana recambiable para uso calefacción, capacidad 300 litros, presión máx ima 10
Bar, Temperatura máx ima 100ºC, conex ión hidráulica 1½", diámetro 630mm, tarado a la presión de proy ecto, total-
mente instalado compuesto de:
- Vaso de ex pansión con membrana recambiable para uso calefacción, de 300 litros
- Manometro 0-6bar conectado al lado del aire, mediante v alv ula de corte.
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CAVE300V10C  1,000 u   Vaso Ex pansión Memb. Rec. 300 Litros 10bar uso calefacción      316,80 316,80

MOCAPC       1,500 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 33,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              349,80 52,47

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    402,30 12,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.01.04 u   SEPARADOR DE LODOS DE ALTA EFICIENCIA DN65 C/BARRA MAGNÉTICA    

Separador de lodos y  partículas magnéticas DN65 centrífugo diámetro 2½", caudal nominal 20 m3/h, PN10, tempe-
ratura máx ima de trabajo 110ºC, peso 14kgs, totalmente instalado compuesto de:
- Separador de lodos y  particulas magnéticas DN65
- SpiroTrap BE065FM
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VASELOBE065FM 1,000 u   SEPARADOR DE AIRE CENTRIFUGO DN65                               1.317,89 1.317,89

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              1.363,90 204,59

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.568,50 47,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.615,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.01.05 u   BOMBA SIMPLE CIRC. ELECT. DAB EVOPLUS B 150/340.65 M 1F-230VAC  

Bomba recirculación in-line uso CL, sencilla, tipo centrífuga, electrónica, de rotor húmedo, para montaje directo en
tubería, montaje embridada, caudal v ariable, con motor monofásico 230VAC, PN10, grado de protección X4D, cla-
se energética EEI 0,20, cuerpo hierro fundido, marca DAB modelo EVOPLUS M&L o similar, potencia máx ima
1210W, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Bomba recirculación electrónica DAB EVOPLUS B 150/340.65 M o equiv alente
- Comunicación ModBus
- Protección Térmica Fabricante, con aislamiento hasta la conex ión con la instalación, ev itando perdidas termicas
o cualquier tipo de condensación en la bomba.
- Soportes
- Aislamiento
- Piezas especiales, accesorios montaje, juntas, pintura anticorrosiv a, etc.
- Teflón unión estanca
- 5Ml Cable RJ10
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Pruebas funcionamiento, intensidad absorbida, sentido de giro
- Montaje y  Aislamiento según instrucciones Fabricante y  normas UNE
- Garantía Instalador 2 años desde puesta marcha.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

DEB65150_    1,000 u   BOMBA SIMPLE CIRC. ELECT. DAB EVOPLUS B 150/340.65 M
1F-230VAC  

3.945,48 3.945,48

BAIS32_      1,000 u   Aislamiento térmico bomba Ø32mm                                 7,92 7,92

MOCAOC       3,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 72,00

MOELPE       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 11,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              4.036,40 605,46

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4.641,90 139,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.781,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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10.01.06 u   VÁLVULA 3V MOTOR. SIEMENS SAL61.00VBF21.65 ASC10.51 DN65 B      

Válv ula de tres v ías mezcladora marca SIEMENS LANDIS&STAEFA modelo VBF21.65 o similar, diámetro DN65,
Kv s 63, cuerpo de hierro fundido, PN6, conex iones por bridas, con serv omotor a proporcional 0-10 Vcc a 24Vac,
50Hz modelo SAL61.00, acoplamiento, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula tres v ías SIEMENS VBF21.65 o similar
- 1 Serv omotor proporcional 0-10 Vcc a 24Vac, 50Hz modelo SAL61.00 o similar
- 1 Micro final de carrera ASC10.51 o similar
- Acoplamiento
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Conex ionado eléctrico
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

V3VVBF2165_  1,000 u   VÁLVULA 3V MOTOR SIEMENS VBF21.65 DN65                         592,00 592,00

MESAL61      1,000 u   MOTOR SAL 61.00                                                 454,08 454,08

ASC10.51     1,000 u   Micro final de carrera ASC10.51                                 48,64 48,64

ACOP         1,000 u   ACOPLAMIENTO                                                    116,16 116,16

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              1.314,90 197,24

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.512,10 45,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.557,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.01.07 u   CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA, Q=25 m3/h, DN65, M-BUS                

Contador energía Q=25 m3/h, DN65 y  módulo de comunicación v ía BUS, compuesto de contador con sondas y
batería incorporado, display  de fácil lectura, posibilidad de trasmisión de datos v ía M-BUS o radio, totalmente insta-
lado compuesto por:
- 1Ud. Contador energía Q=25 m3/h, DN65
- 1Ud. Caudalímetro
- 1Ud. Bateria
- 2Ud. Sondas de temperatura con cable y  v ainas
-1Ud. Modulo de comunicadion M-BUS
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CONET65-BUS_ 1,000 u   Contador Energía Térmica Q=25m3/h, DN65                         2.391,84 2.391,84

ACCPOR       1,000 u   Accesorio Portasonda y  Racores                                  19,80 19,80

MCM-BUS      1,000 u   Módulo comunicacion M-BUS                                       88,70 88,70

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              2.516,50 377,48

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2.894,00 86,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.980,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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10.01.08 u   LLENADO AUTOMATICO CON DESCONECTOR HIDRÁULICO 1"                

Llenado de circuito hidráulico, mediante dispositiv o para reponer pérdidas de agua, presión reducida 1,5..6bar y
dispositiv o desconector hidráulico para ev itar reflujos de agua, con toda la v alv ulería necesaria según R.I.T.E. co-
nex iones roscadas mediante tuercas unión, totalmente instalado compuesto de:
- 1 Ud. Desconector hidráulico Ø1" con embudo a desagüe Danfoss o similar
- 1 Ud. Electrov álv ula estanca de esfera ¾" todo-nada 24Vcc
- 5 Ud. Valv ula de corte de esfera Ø1"
- 1 Ud. Válv ula retención Ø1"
- 1 Ud. Filtro en Y doble malla Ø1"
- 1 Ud. Contador agua fria 15mm
- 1 Ud. Manometro de presión 0-6bar Ø63mm con v alv ula de corte 1/4"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Conex ión en PVC a desagüe
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control presión de proy ecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VADH20_      1,000 u   DESCONECTOR HIDRÁULICO CA296/20 Ø3/4"                           105,60 105,60

0VARD20V     1,000 u   ELECTROVÁLVULA ESTANCA DE ESFERA TODO-NADA ¾"        130,00 130,00

0VAVE25      5,000 u   Válv ula Esfera 1" PN10 Roscada                                  21,66 108,30

0VARE25R     1,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN 1" PN16 ROSCADA                               16,08 16,08

0VAFI25R     1,000 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1" R                                   11,09 11,09

IFCOAFABB15_ 1,000 u   CONTADOR AGUA FRÍA SANITARIA ABB IBERCONTA DN15       46,20 46,20

REGNMA_      1,000 u   MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 0-6BAR                                 34,98 34,98

0VES8        1,000 u   Válv ula Esfera 1/4" PN10 Rosca                                  2,77 2,77

PVCFE40H_    1,500 m   RED HORIZONTAL TUBERÍA PVC FECAL "B" D-40mm                 5,10 7,65

MOCAPC       2,500 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 55,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              517,70 77,66

MOCAOC       0,250 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 6,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    601,30 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.01.09 m   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 Ø25x2,3mm                

Canalización realizada con tubería de polietileno reticulado según Norma UNE/CTE, fabricado según método En-
gel/Peróx ido, diámetro Ø25x 2,3mm, con uniones mediante accesorio especial y  anillo, totalmente instalada com-
puesta de:
- Ml Tubería polietileno reticulado Ø25x 2,3mm.
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- Garantia responsabilidad civ il tuberia y  accesorios 10 años.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TUPEX25_     1,000 m   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 Ø25x 2,3mm         4,04 4,04

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              8,80 1,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.01.10 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø28x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø28mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø28mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN28-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø28mm AISI-316                               11,05 11,05

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              20,30 3,05

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               23,30 1,17

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.01.11 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø54x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø54mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø54mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN54-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø54mm AISI-316                               26,53 26,53

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              40,30 6,05

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               46,40 2,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    48,70 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.01.12 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø76,1x2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø76,1mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø76,1mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN75-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø76mm AISI-316                               64,94 64,94

MOCAOC       0,350 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 8,40

MOCAPC       0,350 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 7,70

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              81,00 12,15

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               93,20 4,66

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    97,90 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.01.13 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x25 PL25-Ac ¾"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 10x 25mm, espesor nominal 10mm, para tuberías Plásticas 25mm-Acero ¾" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN1025_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x 25 PL25-Ac ¾"                    2,11 2,11

MOCAOC       0,080 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 1,92

MOCAPC       0,080 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 1,76

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           5,80 0,87

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.01.14 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x32 PL32-Ac 1"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 10x 32mm, espesor nominal 10mm, para tuberías Plásticas 32mm-Acero 1" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN1032_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x 32 PL32-Ac 1"                     2,64 2,64

MOCAOC       0,080 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 1,92

MOCAPC       0,080 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 1,76

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           6,30 0,95

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.15 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x63 PL63-Ac 2"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 63mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 63mm-Acero 2" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3063_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 63 PL63-Ac 2"                     12,54 12,54

MOCAOC       0,180 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,32

MOCAPC       0,180 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,96

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           20,80 3,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.01.16 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x75 PL75-Ac 2½"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 75mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 75mm-Acero 2½" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3075_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 75 PL75-Ac 2½"                   14,52 14,52

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           23,70 3,56

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.01.17 u   VÁLVULA ESFERA 1" PN10 ROSCADA                                  

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y  asiento de teflón, PN10, montaje roscada,
diámetro Ø1", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula esfera Ø1"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVE25      1,000 u   Válv ula Esfera 1" PN10 Roscada                                  21,66 21,66

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              35,50 5,33

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    40,80 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

10.01.18 u   VÁLVULA ESFERA 2" PN10 ROSCADA                                  

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y  asiento de teflón, PN10, montaje roscada,
diámetro Ø2", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula esfera Ø2"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVE50      1,000 u   Válv ula Esfera 2" PN10 Roscada                                  14,55 14,55

MOCAOC       0,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 12,00

MOCAPC       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 11,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              37,60 5,64

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    43,20 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.01.19 u   VÁLVULA MARIPOSA DN65-2½" PN10 EMBRIDADA                        

Válv ula de mariposa tipo Wafer, para montaje entre bridas PN10, cuerpo de aluminio, disco fundición nodular, diá-
metro DN65-2½", totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Válv ula mariposa DN65
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAMA65      1,000 u   VÁLVULA MARIPOSA DN65-2½" PN10 EMBRIDADA                     61,17 61,17

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              107,20 16,08

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    123,30 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.20 u   VÁLVULA RETENCIÓN DN65-2½" PN10 BRIDAS                          

Válv ula de retención de disco, cuerpo de latón disco. platillo y  muelle de acero inox idable, para montaje embrida-
da, PN10, diámetro DN65-2½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula retención DN65-2½"
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VARE65B     1,000 u   VÁLVULA RETENCIÓN DN65-2½" PN10 BRIDAS                          120,45 120,45

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              166,50 24,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.01.21 u   ANTIVIBRATORIO FLEX65 DN65                                      

Antiv ibratorio de fuelle de EPDM diámetro DN65, conex ión por bridas, PN10, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Manguito antiv ibratorio de fuelle EPDM DN65
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VAVB65B_     1,000 u   ANTIVIBRATORIO FLEX65 DN65                                      57,29 57,29

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              103,30 15,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    118,80 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.01.22 u   MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 0-6BAR LECTURA DIFERENCIAL             

Manómetro en baño de glicerina, de esfera de 63mm de diámetro, gama de presión 0..6 bar, conex ión 1/4",  para
lectura diferencial, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Manómetro glicerina d-63mm 0..6Bar
- Piezas especiales, etc.
- Teflón unión estanca
- 2 Ud. Llav e esfera 1/4"
- 0,50m Tubería cobre rígido d10/12mm
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

REGNMA_      1,000 u   MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 0-6BAR                                 34,98 34,98

0VES8        2,000 u   Válv ula Esfera 1/4" PN10 Rosca                                  2,77 5,54

0TUCU12RSB   0,500 m   Tubería Cobre Rígido 10/12mm                                    1,58 0,79

MOCAOC       1,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 36,00

%ACCREG      10,000 %   Accesorios regulación                                           77,30 7,73

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    85,00 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.23 u   TERMÓMETRO AGUA CALIENTE 0..+120ºC  INMERSIÓN                   

Termómetro de esfera de 80mm de diámetro, para agua caliente, gama de temperatura 0..+120ºC, conex ión 1/2",
v aina de latón, salida posterior, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Termómetro esfera d-80mm 0..120ºC c/v aina
- Piezas especiales, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

REGNTEACIN_  1,000 u   TERMÓMETRO AGUA CALIENTE 0..+120ºC INMERMSION          15,84 15,84

MOCAOC       0,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 12,00

%ACCREG      10,000 %   Accesorios regulación                                           27,80 2,78

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    30,60 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.01.24 u   SONDA TEMPERATURA INMERSION                                     

Sonda Temperatura inmersión con v aina de latón niquelado PN10, rosca 1/2", longitud 100mm, rango de medida
-30º...+130ºC totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. sonda temperatura inmersión con v aina latón niquelado PN10, rosca 1/2"
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

REGNSTIN_    1,000 u   Sonda Temperatura Inmersión                                     57,82 57,82

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

MOINGPR      0,250 h   Mano de Obra Ingeniería Programación                            65,00 16,25

MOCAOC       0,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 12,00

%ACCREG      10,000 %   Accesorios regulación                                           98,10 9,81

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    107,90 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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10.01.25 u   SONDA TEMPERATURA INMERSION CON CABLE                           

Sonda Temperatura inmersión sin v aina, con cable de silicona de 1.410mm y  detector de inox . de 90mm, rango
de medida -20º...+130ºC, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. sonda temperatura inmersión sin v aina con cable
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

REGNSTINC_   1,000 u   Sonda Temperatura Inmersión con Cable                           68,65 68,65

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

MOINGPR      0,500 h   Mano de Obra Ingeniería Programación                            65,00 32,50

MOCAOC       0,700 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 16,80

%ACCREG      10,000 %   Accesorios regulación                                           130,00 13,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    143,00 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.01.26 u   TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS                            

Transductor de presión aplicable para líquidos marca DANFOS modelo TR10, señales activ as 4-20mA, gama de
medida 0...10bar, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Transductor de presión
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

RETP1_       1,000 u   TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS                          220,00 220,00

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    244,00 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.01.27 u   PURGA PTO. ALTO AUTOMÁTICA SPIROTOP c/BOTELLÓN ½"               

Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con botellón Ø50mm,
h=80mm o similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con botellón
Ø50mm, h=80mm o similar
- 1Ud Llav e de cierre Ø½"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAPU12ABS   1,000 u   Purga Pto. Alto Automática c/BOTELLÓN ½"                        63,36 63,36

MOCAOC       0,800 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 19,20

MOCAPC       0,800 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 17,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              100,20 15,03

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
10.02.01 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS                 

Fancoil de techo tipo Cassette 4 v ías marca PANASONIC modelo P-FQ20-2AA-E o similar, potencia 1,76kW
Frío/4,49kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H295mmx A569mmx L569mm, peso 23+2,5kgs, co-
nex iones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de techo tipo Cassette PANASONIC P-FQ20-2AA-E o similar
- 1Ud. Panel decorativ o P-3726991 o similar
- 1Ud. Control remoto PAW-FC-907AC o similar
- 2Ud. Válv ula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de v álv ulas de dos v ías PFQ_2201_20 o similar
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Material pequeño aux iliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

P-FQ20-2AA-E_ 1,000 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS         644,00 644,00

P-3726991_   1,000 u   Panel decorativ o P-3726991                                      177,60 177,60

PAW-FC-907AC 1,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      82,40 82,40

PFQ_2201_20_ 1,000 u   Válv ula 2 Vías 2P-230V                                          156,80 156,80

42N9019      1,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 22,44

0VAVE20      2,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 5,44

DESFAN       1,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 41,07

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       1.233,30 61,67

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.294,90 38,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.333,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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10.02.02 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ50-2AA-E 2 TUBOS                 

Fancoil de techo tipo Cassette 4 v ías marca PANASONIC modelo P-FQ50-2AA-E o similar, potencia media 4,42kW
Frío/10,40kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H295mmx A569mmx L569mm, peso 23+2,5kgs, co-
nex iones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de techo tipo Cassette PANASONIC P-FQ50-2AA-E o similar
- 1Ud. Panel decorativ o P-3727071 o similar
- 1Ud. Control remoto PAW-FC-907AC o similar
- 2Ud. Válv ula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de v álv ulas de dos v ías PFQ_2201_50 o similar
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Material pequeño aux iliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

P-FQ50-2AA-E_ 1,000 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS         1.173,20 1.173,20

P-3727071_   1,000 u   Panel decorativ o P-3727071                                      252,00 252,00

PAW-FC-907AC 1,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      82,40 82,40

PFQ_2201_50_ 1,000 u   Válv ula 2 Vías 2P-230V                                          363,20 363,20

42N9019      1,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 22,44

0VAVE20      2,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 5,44

DESFAN       1,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 41,07

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       2.043,30 102,17

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2.145,40 64,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.209,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.03 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL20SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL20SC-00E o similar, potencia media 1,50kW Frío/2,20kW Ca-
lor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmx A880mmx L129mm, peso 20kgs, conex iones ¾" rosca
gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL20SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válv ula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de v álv ulas de dos/tres v ías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráulico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Material pequeño aux iliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PCZ-ECA844   1,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      192,50 192,50

PCZ-V30720   1,000 u   Válv ula 2/3 Vías 2P-230V (según esquema hidráulico)             173,60 173,60

42N9019      1,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 22,44

0VAVE20      2,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 5,44

DESFAN       1,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 41,07

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       538,60 26,93

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    565,50 16,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10.02.04 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL30SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL30SC-00E o similar, potencia media 1,50kW Frío/2,20kW Ca-
lor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmx A880mmx L129mm, peso 20kgs, conex iones ¾" rosca
gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL30SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válv ula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de v álv ulas de dos/tres v ías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráulico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Material pequeño aux iliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PCZ-ECA844   1,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      192,50 192,50

PCZ-V30720   1,000 u   Válv ula 2/3 Vías 2P-230V (según esquema hidráulico)             173,60 173,60

42N9019      1,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 22,44

0VAVE20      2,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 5,44

DESFAN       1,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 41,07

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       538,60 26,93

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    565,50 16,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.02.05 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL35SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL35SC-00E o similar, potencia media 1,50kW Frío/2,20kW Ca-
lor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmx A880mmx L129mm, peso 20kgs, conex iones ¾" rosca
gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL35SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válv ula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de v álv ulas de dos/tres v ías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráulico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Material pequeño aux iliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PCZ-ECA844   1,000 u   Mando Control PAW-FC-907AC                                      192,50 192,50

PCZ-V30720   1,000 u   Válv ula 2/3 Vías 2P-230V (según esquema hidráulico)             173,60 173,60

42N9019      1,000 u   Bandeja recogida condensados                                    22,44 22,44

0VAVE20      2,000 u   Válv ula Esfera 3/4" PN10 Roscada                                2,72 5,44

DESFAN       1,000 u   Punto Desagüe Fancoil                                           41,07 41,07

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       538,60 26,93

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    565,50 16,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10.02.06 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø20x2'0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos capas polietileno
reticulado al peróx ido y  aluminio, Ø20x 2,0mm, con uniones mediante accesorio especial y  anilla método
Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 20x 2,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUMCWIPEA20 1,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø20x 2,0mm                        5,00 5,00

MOCAOC       0,008 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 0,19

MOCAPC       0,008 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 0,18

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              5,40 0,81

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02.07 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø26x2'5mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos capas polietileno
reticulado al peróx ido y  aluminio, Ø26x 2,5mm, con uniones mediante accesorio especial y  anilla método
Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 26x 2,5mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUMCPEA25_  1,000 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø25x 2'5mm                           6,86 6,86

MOCAOC       0,008 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 0,19

MOCAPC       0,008 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 0,18

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              7,20 1,08

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.08 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø32x3,0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos capas polietileno
reticulado al peróx ido y  aluminio, Ø32x 3,0mm, con uniones mediante accesorio especial y  anilla método
Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 32x 3,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUMCPEA32_  1,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø32x 3'0mm                        9,11 9,11

MOCAOC       0,008 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 0,19

MOCAPC       0,008 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 0,18

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              9,50 1,43

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,90 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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10.02.09 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø40x4,0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos capas polietileno
reticulado al peróx ido y  aluminio, Ø40x 4,0mm, suministro en barras, con uniones mediante accesorio especial y
anilla método Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 40x 4,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUMCPEA40_  1,000 m   Tubería Multicapa PERT-AL-PERT Ø40x 4'0mm                        14,10 14,10

MOCAOC       0,008 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 0,19

MOCAPC       0,008 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 0,18

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              14,50 2,18

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.02.10 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø18x1mm                  

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø18mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø18mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN18-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø18mm AISI-316                               5,77 5,77

MOCAOC       0,100 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,40

MOCAPC       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,20

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              10,40 1,56

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               11,90 0,60

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    12,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.11 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø22x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø22mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø22mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN22-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø22mm AISI-316                               8,08 8,08

MOCAOC       0,150 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 3,60

MOCAPC       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,30

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              15,00 2,25

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               17,20 0,86

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.02.12 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø28x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø28mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø28mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN28-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø28mm AISI-316                               11,05 11,05

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              20,30 3,05

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               23,30 1,17

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.02.13 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø35x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø35mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø35mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN35-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø35mm AISI-316                               24,26 24,26

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              33,50 5,03

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               38,50 1,93

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    40,40 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02.14 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø42x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø42mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø42mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN42-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø42mm AISI-316                               21,42 21,42

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              35,20 5,28

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               40,50 2,03

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    42,50 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.02.15 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø54x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø54mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø54mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN54-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø54mm AISI-316                               26,53 26,53

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              40,30 6,05

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               46,40 2,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    48,70 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.02.16 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø76,1x2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inox idable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro Ø76,1mm, con
uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø76,1mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0TUIN75-316  1,000 m   Tubería Acero Inox  Ø76mm AISI-316                               64,94 64,94

MOCAOC       0,350 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 8,40

MOCAPC       0,350 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 7,70

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              81,00 12,15

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               93,20 4,66

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    97,90 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.17 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x18 PL18-Ac ½"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 25x 18mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 18mm-Acero ½" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN2518_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 18 PL18-Ac ½                     7,26 7,26

MOCAOC       0,030 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 0,72

MOCAPC       0,030 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 0,66

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           8,60 1,29

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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10.02.18 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x20 PL20                            

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 25x 20mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 20mm y  similares, ë=0,040W/m·K
según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN2520_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 20 PL20                            7,52 7,52

MOCAOC       0,050 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 1,20

MOCAPC       0,050 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 1,10

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           9,80 1,47

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    11,30 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02.19 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x22 PL22                            

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 25x 22mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 22mm y  similares, ë=0,040W/m·K
según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN2522_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 22 PL22                            7,79 7,79

MOCAOC       0,070 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 1,68

MOCAPC       0,070 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 1,54

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           11,00 1,65

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.02.20 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x32 PL32-Ac 1"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 25x 32mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 32mm-Acero 1" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN2532_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 32 PL32-Ac 1"                     9,90 9,90

MOCAOC       0,110 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,64

MOCAPC       0,110 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,42

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           15,00 2,25

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.02.21 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x40 PL40-Ac 1¼"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 25x 40mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 40mm-Acero 1¼" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN2540_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x 40 PL40-Ac 1¼"                   11,88 11,88

MOCAOC       0,110 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,64

MOCAPC       0,110 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,42

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           16,90 2,54

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.02.22 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x40 PL40-Ac 1¼"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 40mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 40mm-Acero 1¼" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3040_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 40 PL40-Ac 1¼"                   10,56 10,56

MOCAOC       0,140 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 3,36

MOCAPC       0,140 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,08

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           17,00 2,55

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.02.23 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x50 PL50-Ac 1½"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 50mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 50mm-Acero 1½" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3050_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 50 PL50-Ac 1½"                   11,22 11,22

MOCAOC       0,160 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 3,84

MOCAPC       0,160 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,52

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           18,60 2,79

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    21,40 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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10.02.24 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x63 PL63-Ac 2"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 63mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 63mm-Acero 2" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3063_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 63 PL63-Ac 2"                     12,54 12,54

MOCAOC       0,180 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,32

MOCAPC       0,180 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,96

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           20,80 3,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.25 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x90 PL90-Ac 3"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante de caucho sin-
tético elastomérico 30x 90mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas 90mm-Acero 3" y  similares,
ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

AIGN3090_    1,000 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x 90 PL90-Ac 3"                     17,16 17,16

MOCAOC       0,220 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 5,28

MOCAPC       0,220 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,84

%ACCAIS      15,000 %   Accesorios, pegamento, cinta unión, bridas, tornillos           27,30 4,10

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    31,40 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.26 u   VÁLVULA ESFERA 1½" PN10 ROSCADA                                 

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y  asiento de teflón, PN10, montaje roscada,
diámetro Ø1½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula esfera Ø1½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVE40      1,000 u   VÁLVULA ESFERA 1½" PN10 ROSCADA                                 23,50 23,50

MOCAOC       0,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 12,00

MOCAPC       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 11,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              46,50 6,98

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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10.02.27 u   VÁLVULA ESFERA 2½" PN10 ROSCADA                                 

Válv ula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y  asiento de teflón, PN10, montaje roscada,
diámetro Ø2½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válv ula esfera Ø2½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVE65      1,000 u   Válv ula Esfera 2½" PN10 Roscada                                 53,46 53,46

MOCAOC       0,600 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 14,40

MOCAPC       0,600 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 13,20

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              81,10 12,17

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    93,20 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.02.28 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1½" R                                  

Filtro Colador malla, tipo "Y" diámetro Ø1½", conex iones roscadas, PN16, cuerpo hierro gris GG, tamiz inox idable
18/8, presión trabajo 16 bar, temperatura máx ima trabajo 120ºC, totalmente instalado compuesta de:
- 1 Filtro colador malla, tipo "Y" Ø1½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAFI40R     1,000 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1½" R                                  22,27 22,27

MOCAOC       0,500 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 12,00

MOCAPC       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 11,00

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              45,30 6,80

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    52,10 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02.29 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON Ø3/4"                   

Válv ula equilibrado hidráulico, montaje roscada, Kv s 5,70, diámetro 3/4", fabricada en AMETAL con preajuste de
caudal, dispositiv o de v aciado, con tomas de presión, marca TOUR&ANDERSSON modelo STAD-52-151-220 o
similar, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Valv ula equilibrado hidráulico Ø3/4"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control caudales proy ecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAEQTA20    1,000 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON 3/4"               48,01 48,01

MOCAPC       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 5,50

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              53,50 8,03

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    61,50 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.02.30 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON Ø1½"                    

Válv ula equilibrado hidráulico, montaje roscada, Kv s 19,2, diámetro 1½", fabricada en AMETAL con preajuste de
caudal, dispositiv o de v aciado, con tomas de presión, marca TOUR&ANDERSSON modelo STAD-52-151-240 o
similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Valv ula equilibrado hidráulico Ø1½
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control caudales proy ecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAEQTA40    1,000 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON 1½"               89,50 89,50

MOCAPC       0,600 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 13,20

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              102,70 15,41

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    118,10 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.31 u   PURGA PTO. ALTO AUTOMÁTICA SPIROTOP c/BOTELLÓN ½"               

Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con botellón Ø50mm,
h=80mm o similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con botellón
Ø50mm, h=80mm o similar
- 1Ud Llav e de cierre Ø½"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAPU12ABS   1,000 u   Purga Pto. Alto Automática c/BOTELLÓN ½"                        63,36 63,36

MOCAOC       0,800 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 19,20

MOCAPC       0,800 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 17,60

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              100,20 15,03

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.32 u   VACÍO MANUAL 1/2"                                               

Vacío instalación diámetro Ø1/2" conducido a desagüe con descarga v isible, totalmente instalado compuesta de:
- 1 Vacío instalación diámetro Ø1/2"
- Válv ula de corte de esfera Ø1/2"
- Embudo descarga v isible
- p.p. tubería acero Ø1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVA10      1,000 u   VACÍO MANUAL 1/2"                                               9,89 9,89

mo122        0,150 h   Oficial 2º Calefactor-Clima-Font                                17,79 2,67

mo063        0,150 h   Ay udante Calefactor-Clima-Font                                  17,01 2,55

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              15,10 2,27

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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10.02.33 u   VACÍO MANUAL 1/2" CON RACOR                                     

Vacío instalación diámetro Ø1/2" con racor, totalmente instalado compuesta de:
- 1 Vacío instalación diámetro Ø1/2" con racor
- Válv ula de corte de esfera Ø1/2"
- p.p. tubería acero Ø1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

0VAVA10      1,000 u   VACÍO MANUAL 1/2"                                               9,89 9,89

mo122        0,300 h   Oficial 2º Calefactor-Clima-Font                                17,79 5,34

mo063        0,300 h   Ay udante Calefactor-Clima-Font                                  17,01 5,10

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              20,30 3,05

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,40 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.02.34 u   VALVULA DE DESCARGA PROPORCIONAL 3/4" DN20                      

Válv ula de descarga proporcional en escuadra, conex ion rosca hembra, campo de ajuste 10-50 kPa, diámetro 1"
DN25, totalmente instalada compuesta por:
- Válv ula de descarga proporcional 1" DN25
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VDPDN20_     1,000 u   Válv ula de Descarga Proporcional 3/4" DN20                      12,65 12,65

mo063        0,100 h   Ay udante Calefactor-Clima-Font                                  17,01 1,70

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              14,40 2,16

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

10.02.35 m   TUBERÍA PVC  PRESION 10Kg D-32mm                                

Canalización realizada mediante tubería PVC PRESIÓN color gris RAL7011 segun Norma UNE/CTE, diámetro no-
minal 32mm, presión 10kg/cm2, espesor 1,9mm, con unión por soldadura, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería PVC-PRESIÓN 10kg/cm2 diámetro 32mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes
- Material Soldadura Química
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ISPVCP3210KG_ 1,000 m   TUBERÍA PVC  PRESIÓN 10kg D-32mm                                2,31 2,31

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCTUBPVC  10,000 %   Accesorios Canalizaciones Tuberías, Piezas, Soportes, etc       11,50 1,15

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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10.02.36 u   REGISTRO DESMONTABLE PARA MANTENIMIENTO                         

Registro desmontable para mantenimiento ubicado en pared/techo, dimensiones 60x 60cm, totalmente instalado
compuesto por:
- 1 Ud. Registro desmontable para mantenimiento ubicado en pared/techo, dimensiones 60x 60cm
- 1 Ud. Marco de acoplamiento de regisrto
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CLCOREGH2_   1,000 u   REGISTRO PARA CONTROL Y LIMPIEZA                                19,77 19,77

mo122        0,150 h   Oficial 2º Calefactor-Clima-Font                                17,79 2,67

mo063        0,150 h   Ay udante Calefactor-Clima-Font                                  17,01 2,55

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               25,00 5,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
10.03.01 u   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE LUYMAR UR-2200-EC de 2200m3/h        

Recuperador de calor autónomo, marca LUYMAR modelo UR-2200-EC con by pass o similar, bastidor en acero
galv anizado plastificado de doble pared con panel aislante termoacustico inflamable de 25mm de espesor, bocas
configurables, embocadoras con junta estanca, filtros (F6+F8) según RITE, caudal nominal aire máx imo 2200m3/h,
by pass con serv omotor, presión estática disponible 200Pa para 1750m3/h, eficiencia de recuperación 75%, pre-
sión sonora 56,9dBA, dimensiones orientativ as según su configuración horizontal o v ertical
L1.620x A1.400x H430mm, peso 180kg, 1F/230VAC, totalmente instalado compuesto de:
- Ud. Recuperador de calor autónomo, marca LUYMAR modelo UR-2200-EC o similar (configuración H/V segun
DF)
- Ud. By -pass con serv omotor 0..10V incluido
- 1Ud. Kit hidráulico con v álv ula de tres v ías (según esquema hidráulico)
- Ud. Filtros segun norma
- Ud. Mando Wifi Luy mar
- Ud. Batería frio a dos tubos marca LUYMAR modelo MOD.2 de 1500m3/h, con bandeja de recogida de conden-
sados
- Silent-blocks colgar
- Cuellos elásticos en bocas
- Soportes antiv ibratorios
- Tejadillo
- 1Ud. Punto desagüe realizado con tubería de PVC32mm, mediante sifón.
- 1Ud. Estructura metalica de soportación para anclaje de equipo con antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra conex ión eléctrica
- Se consultará con la dirección técnica de la obra la configuración del recuperador para pedirlo al fabricante.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CLCLLY22HE_  1,000 u   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE LUYMAR UR-2200-EC de
2200m3/h HORIZON

5.742,40 5.742,40

KVFCZI20A    2,000 u   Kit v alv ula V3V PICV y  actuador 0.10V calor/frio                136,08 272,16

CLCLLY10BA_  1,000 u   BATERÍA DE AGUA                                                 2.470,00 2.470,00

SILENTBLOCKA 4,000 u   SILENTBLOCKS APOYAR                                             13,20 52,80

MOCAOC       3,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 72,00

MOCAPC       3,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 66,00

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 11,00

%ACCPM       5,000 %   Puesta en marcha S.A.T.O.                                       8.710,40 435,52

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9.145,90 274,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.420,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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10.03.02 u   ELEMENTO DE TRANSICIÓN PARA EMBOCADURAS DE CONDUCTOS            

Elemento de transicion para embocaduras de conductos, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ud. Elemento de transicion para conductos
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

OCLPROAL_    0,250 m²  Elemento de transición para embocaduras de conductos            235,79 58,95

MOCAOC       0,100 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               61,40 12,28

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    73,60 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.03.03 m²  CONDUCTO FIBRA VIDRIO ISOVER CLIMAVER NETO                      

Conducto de aire autoportante realizado con panel de lana de v idrio de alta densidad marca ISOVER modelo CLI-
MAVER NETO o similar, rev estido ex teriormente por aluminio (aluminio v isto + kraft + malla de refuerzo + v elo de
v idrio) y  rev estido interiormente con tejido de v idrio negro de alta resistencia mecánica, con una conductiv idad tér-
mica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0, estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237
y  ATC1 según RITE, totalmente instalado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire ISOVER CLIMAVER NETO o similar
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CLCOFINE_    1,000 m²  Conducto Fibra Vidrio ISOVER CLIMAVER NETO                      24,34 24,34

MOCAOC       0,200 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 4,80

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               33,50 6,70

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    40,20 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.04 m²  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA e=0,8mm                              

Conducto de aire realizado con chapa de acero galv anizada de 0,8mm de espesor, acabado en punta diamante,
con ensamble mediante junta tipo METU, totalmente instalado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire realizado con chapa de acero galv anizada de 0,8mm de espesor
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

OCLCOCH      1,000 m²  Conducto Chapa Galv anizada e=0,8mm                              15,84 15,84

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               29,60 5,92

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    35,60 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.03.05 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA DENSIDAD D=90mm    

Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1 ml. Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm
- 1 ud. abrazadera isofónica s/ diámetro.
- p.p. Embocaduras y  piezas especiales.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CLCOSR90_    1,000 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA
DENSIDAD D=90mm    

5,23 5,23

MOCAOC       0,100 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,40

MOCAPC       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,20

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               9,80 0,49

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.06 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                        

Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar, conex ión por parte superior, totalmente
instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proy ecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LVS100       1,000 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                       8,58 8,58

MOCAPC       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,20

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               10,80 2,16

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12,90 0,65

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

10.03.07 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK Z-LVS-100                      

Boca para impulsión marca TROX-TECHNIK modelo Z-LVS-100 o similar, conex ión por parte superior, totalmente
instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para impulsión marca TROX-TECHNIK modelo Z-LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proy ecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ZLVS100      1,000 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK Z-LVS-100                    15,18 15,18

MOCAOC       0,100 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               17,60 3,52

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               21,10 1,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    22,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.03.08 u   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/225x125/D/C1/COLOR       

Rejilla de v entilación serie X-GRILLE Modular de TROX de construcción modular. Descarga de aire optimizada
acústicamente, con reducida pérdida de carga. Con certificación higiénica en cumplimiento con VDI 6022. Diseño
de lamas horizontales fijas a 0º, con marco perimetral mediano, con marco de montaje 5,5 mm, fijación oculta para
marco de montaje, acabado RAL COLOR a definir por dirección facultativ a, ajuste de la dirección de salida del aire.
Indicada para impulsión y  retorno de aire, para instalación en pared o techo, totalmente instalada compuesto por:
- 1 Ud. Rejilla de v entilación marca TROX modelo XGM-H-F0-M-VS/225x 125/D/C1/COLOR o equiv alente.
- 1 Ud. Fijación oculta para marco de montaje
- p.p. Plenum
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

XGMF0225X125_ 1,000 m   REJILLA VENTILACIÓN TROX
XGM-H-F0-M-VS/225x 125/D/C1/COLOR       

52,80 52,80

MOCAOC       0,250 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 6,00

MOCAPC       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 5,50

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               64,30 3,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    67,50 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.09 u   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/525x125/D/C1/COLOR       

Rejilla de v entilación serie X-GRILLE Modular de TROX de construcción modular. Descarga de aire optimizada
acústicamente, con reducida pérdida de carga. Con certificación higiénica en cumplimiento con VDI 6022. Diseño
de lamas horizontales fijas a 0º, con marco perimetral mediano, con marco de montaje 5,5 mm, fijación oculta para
marco de montaje, acabado RAL COLOR a definir por dirección facultativ a, ajuste de la dirección de salida del aire.
Indicada para impulsión y  retorno de aire, para instalación en pared o techo, totalmente instalada compuesto por:
- 1 Ud. Rejilla de v entilación marca TROX modelo XGM-H-F0-M-VS/525x 125/D/C1/COLOR o equiv alente.
- 1 Ud. Fijación oculta para marco de montaje
- p.p. Plenum
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

XGMF0525X125_ 1,000 m   REJILLA VENTILACIÓN TROX
XGM-H-F0-M-VS/525x 125/D/C1/COLOR       

68,80 68,80

MOCAOC       0,250 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 6,00

MOCAPC       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 5,50

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               80,30 4,02

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    84,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.10 u   REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE CIRCULAR TROX VFL 100             

Reguladodr de caudal constante, ejecución circular marca TROX-TECHNIK modelo VFL Ø100mm, tanto para colo-
cación en impulsión como en retorno,  consituidos por carcasa, y  ajustados en obra al caudal indicado en proy ec-
to, totalmente instalado compuesta por:
- Regulación de caudal TROX-TECHNIK VFL Ø100mm
- Conex ión del regulacior a la instalacion de conductos con piezas adecuadas
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Control caudal

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CLTRVFL100_  1,000 u   Regulador de caudal TROX TECHNIK VFL Ø100mm                     23,96 23,96

OCLCOCH      0,100 m²  Conducto Chapa Galv anizada e=0,8mm                              15,84 1,58

MOCAOC       0,250 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 6,00

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               31,50 6,30

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    37,80 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.03.11 m²  REJILLA EXTRACCIÓN FABRICACIÓN TALLER                           

Rejilla ex tracción fabricación taller recibida en hierro, montada sobre marco de acero metálico, diseño a determinar
por Dirección Facultativ a, totalmente instalada compuesto por:
- 1 M2. Rejilla continua ex tracción fabricación taller.
- 1 Ud. Marco de montaje.
- RAL según Dirección Facultativ a.
- p.p. Pintura dos manos anticorrosión, más una mano de acabado.
- p.p. Piezas especiales, ex tremos, uniones.
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

REFATAAB     1,000 m²  Rejilla Continua Fabricación Taller con Abertura                290,40 290,40

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               382,40 19,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    401,50 12,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.12 u   REGISTRO EN CONDUCTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA                    

Registro de limpieza y  control realizado en conducto de aire, totalmente instalado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire realizado en el mismo material del conducto.
- 1 Ud Marco de acoplamiento de regisrto a conducto
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

OCLCOCH      0,700 m²  Conducto Chapa Galv anizada e=0,8mm                              15,84 11,09

CLCOFINE_    0,700 m²  Conducto Fibra Vidrio ISOVER CLIMAVER NETO                      24,34 17,04

MOCAOC       0,300 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 7,20

MOCAPC       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 6,60

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               41,90 8,38

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    50,30 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN CUARTO HÚMEDOS                        
10.04.01 u   UNIDAD VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-500/160 SILENT                

Unidad ex tractora de aire para conducto marca SOLER&PALAU modelo TD-500/160 SILENT o equiv alente, para
un caudal de 350-450-550m3/h, 1610-2060-2480  r.p.m., monofásico 230VAC, potencia 45-50-59 W, intensidad
consumo 0,20-0,22-0,26A, niv el sonoro 17-22-27dBA, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Unidad ex tractora de aire para conducto SOLER&PALAU modelo TD-500/160 SILENT o equiv alente
- Silent-blocks colgar
- Soportes antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra conex ión eléctrica.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VTSPSI500_   1,000 u   CAJA VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-500/160 SILENT             308,17 308,17

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

MOELPE       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 4,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               358,60 71,72

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    430,30 12,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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10.04.02 u   UNIDAD VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT               

Unidad ex tractora de aire para conducto marca SOLER&PALAU modelo TD-1000/200 SILENT o equiv alente, para
un caudal de 790-910-1040m3/h, 1920-2210-2450  r.p.m., monofásico 230VAC, potencia 122-127-130W, intensidad
consumo 0,53-0,55-0,55A, niv el sonoro 24-27-29dBA, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Unidad ex tractora de aire para conducto SOLER&PALAU modelo TD-1000/200 SILENT o equiv alente
- Silent-blocks colgar
- Soportes antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra conex ión eléctrica.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VTSPSI1000_  1,000 u   CAJA VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT           568,10 568,10

MOCAOC       1,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 24,00

MOCAPC       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 22,00

MOELPE       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 4,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               618,50 123,70

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    742,20 22,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.04.03 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=100mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galv anizada de 0,5mm de espesor, diámetro 100mm,
totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galv anizado de 0,5mm de espesor, diámetro 100mm
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0CLCOCH100   1,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm
d=100mm             

6,60 6,60

MOCAPC       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,30

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               9,90 1,98

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.04.04 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=125mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galv anizada de 0,5mm de espesor, diámetro 125mm,
totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galv anizado de 0,5mm de espesor, diámetro 125mm
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0CLCOCH125   1,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm
d=125mm             

7,52 7,52

MOCAOC       0,150 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 3,60

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               11,10 2,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.04.05 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=150mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galv anizada de 0,5mm de espesor, diámetro 150mm,
totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galv anizado de 0,5mm de espesor, diámetro 150mm.
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0CLCOCH150   1,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm
d=150mm             

9,03 9,03

MOCAPC       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 3,30

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               12,30 2,46

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    14,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10.04.06 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=200mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galv anizada de 0,5mm de espesor, diámetro 200mm,
totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galv anizado de 0,5mm de espesor, diámetro 200mm.
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

0CLCOCH200   1,000 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm
d=200mm             

12,14 12,14

MOCAPC       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 4,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               16,50 3,30

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04.07 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA DENSIDAD D=90mm    

Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1 ml. Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm
- 1 ud. abrazadera isofónica s/ diámetro.
- p.p. Embocaduras y  piezas especiales.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CLCOSR90_    1,000 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA
DENSIDAD D=90mm    

5,23 5,23

MOCAOC       0,100 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 2,40

MOCAPC       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,20

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               9,80 0,49

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    10,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.04.08 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                        

Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar, conex ión por parte superior, totalmente
instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proy ecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LVS100       1,000 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                       8,58 8,58

MOCAPC       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 2,20

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               10,80 2,16

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12,90 0,65

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

10.04.09 u   COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR TROX-TECHNIK FKRS-EU D=100mm      

Compuerta cortafuego circular marca TROX-TECHNIK modelo FKRS-EU o similar, diámetro D=200mm, carcasa
de acero galv anizado, palancas y  accesorios cincados, lama de cierre de material aislante térmico especial de
45mm de espesor, casquillos de latón, junta de estanqueidad de tipo cerámico, fusible térmico bimetálico o botellín
tarado a 72ºC, final de carrera, estanqueidad al paso del aire con la compuerta cerrada s/DIN 4102, clase de resis-
tencia al fuego EI120S según UNE 23-802-79, totalmente instalada compuesta por:
- 1Ud. Compuerta cortafuego circular marca TROX-TECHNIK modelo FKRS-EU o similar, diámetro D=200mm.
- 1Ud. fusible térmico bimetálico o botellín tarado a 72ºC.
- 1Ud. final de carrera.
- p.p. Embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CITRFKRDS100_ 1,000 u   COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR TROX-TECHNIK
FKRS-EU D=100mm      

138,34 138,34

MOCAPC       1,200 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 26,40

%ACCCON      20,000 %   Accesorios, piezas especiales, soportes conductos               164,70 32,94

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    197,70 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FRÍO EN RACK                                     
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10.05.01 u   CONJUNTO 1x1 BOMBA CALOR PANASONIC KIT-50PY3ZH55KW DE 5KW       

Conjunto 1x 1 bomba de calor marca PANASONIC modelo formado por una unidad interior del tipo cassette modelo
S-50PY3E dim (H243x A575x F575mm), peso (17,8kg), presión sonora máx ima (49dB), y  una unidad ex terior mo-
delo U-50PZH3E5 dim (H695x A875x F320mm), peso (42kg), presión sonora máx ima (62/64dB) capacidad refrige-
ración 5Kw , capacidad calefacción 4,5Kw , consumo 7,85A, totalmente instalada compuesta por:
- Ud. Unidad Ex terior PANASONIC U-50PZH3E5 o similar
- Ud. Unidad Interior PANASONIC S-50PY3E o similar
- Ud. Panel decorativ o modular para techo
- Ud. Mando Control remoto PANASONIC CZ-RTC5B o similar
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p Conex ionado frigorífico
- p.p Conex ionado saneamiento
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex ible reforzado
- p.p. Accesorios de montaje, soportes, silemblocks, etc.
- p.p Gas refrigerante
- p.p. Puesta en marcha
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

U-50PZH3E5   1,000 u   BOMBA CALOR PANASONIC U-50PZH3E5                                1.584,80 1.584,80

S-50PY3E     1,000 u   UNIDAD CASSETTE S-50PY3E                                        1.584,80 1.584,80

CZ-KPU3W_    1,000 u   PANEL DECORATIVO                                                262,40 262,40

CZRTC5B      1,000 u   MANDO PANASONIC CZ-RTC5B                                        150,40 150,40

DESPB28      1,000 u   EJECUCIÓN DESAGUE PB 28                                         52,80 52,80

SILENTBLOCKA 4,000 u   SILENTBLOCKS APOYAR                                             13,20 52,80

MOCAOC       2,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 48,00

MOCAPC       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 44,00

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 22,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3.826,00 114,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.940,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.05.02 m   TUBERÍA COBRE PREAISLADO ARMAFLEX DUOSPLIT 6,35-12,70mm         

Canalización realizada con tubería de cobre preaislada con tubo doble 1/4-1/2" marca ARMAFLEX DUOSPLIT o si-
milar, diámetro ex terior tubería 6,35-12,70mm, diámetro ex terior aislamiento 24-33mm, espesor pared aislamiento
9mm, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería cobre frigorista preaislada con tubo doble 1/4-1/2" ARMAFLEX DUOSPLIT o similar
- 1 MI Aislamiento ex terior 24/33mm.
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- Material Soldadura en atmosfera inerte de nitrógeno.
- Pruebas presión frío.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TUBFRAFDS0612 1,000 m   TUB. COBRE PREAISLADO ARMAFLEX DUOSPLIT 6,35-12,70mm 11,48 11,48

MOCAOC       0,240 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 5,76

MOCAPC       0,240 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 5,28

%ACCVAL      15,000 %   Accesorios, Piezas especiales, Soportes Valv ulería              22,50 3,38

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               25,90 1,30

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.06 GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL. APORTAR POR INSTALADORA          
10.06.01 u   TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN INST CLIMATIZACIÓN CENTRAL            

Tramitación y  realización de la totalidad de documentación necesaria para legalización, puesta en marcha y  mante-
nimiento de la instalación de climatización y  v entilación, totalmente tramitada y  actualizada compuesta de:
- Entregas parciales de planos en formato dw g de las  modificaciones y  reformas aprobadas por parte de la direc-
ción de obra y  promotora. La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de la obra y  con antelación a su
ejecución para su rev isión y  aceptación por parte de la dirección de obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dw g y  PDF preparados para su im-
presíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y  firmado por el responsable que proceda.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositiv os y  materiales instalados en for-
mato pdf.
- Entrega y  realización de boletines
- Entrega y  contratación de inspección y  certificado de organismo de control autorizado
- Entrega, redacción y  v isado de proy ecto de legalización, certificado final y  toda la documentación necesaria para
puesta en marcha y  legalización en organismos oficiales (industria, ay untamiento y  compañía suministradora).
- Pago de tasas y  v isados en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ASBUILTAL    150,000 u   Documentación AS-BUILT para usuario de la instalación           13,20 1.980,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.980,00 59,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.039,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.06.02 u   SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA                             

Señalización instalación hidráulica y  disposición de plano de esquema de principio hidráulico en sala, totalmente
colocada compuesta de:
- Marcado circuitos
- Señalización sentido de flujo de fluído en canalizaciones
- Marcado elementos v alv ulería
- Señalización de bombas circuladoras
- Realización de plano esquema de principio y  colocación en pared
- Señalización de conductos de aire
- Señalización de circuitos hidráulicos
- Señalización de equipos
- Señalización de armarios de suelo radiante-refrescante
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Pequeño material aux iliar

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

OCCNHI_      1,000 u   SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA                             32,55 32,55

OCCÑEP_      1,000 u   Realización esquema de principio de la instalación              30,00 30,00

MOCAOC       4,000 h   Mano de Obra Oficial Calefactor-Clima-Font                      24,00 96,00

MOCAPC       4,000 h   Mano de Obra Ay udante Calefactor-Clima-Font                     22,00 88,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    246,60 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.06.03 u   CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL POR OCA                       

Certificado de Inspección inicial con calificación aceptable, por Organismo de Control Autorizado, compuesta de:
- Rev isión por Organismo de Control Autorizado para legalización de instalación.
- Comprobación de eficiencia energética, saltos termicos, consumos electricos, y  cuantos parámetros defina la
OCA con la delegación de Industria

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

GTCLIM_      10,000 u   Inspección inicial de sala calderas                             132,00 1.320,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.320,00 39,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.359,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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10.06.04 u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN             

Protocolo de prueba de instalaciones térmicas, incluy endo:
- Pruebas y  regulación de instalaciones segun protocolo de pruebas
- Colocación de elementos de campos necesarios para la realización de pruebas
- Coordinación de cuantos gremios esten impicados en las instalaciones
- Recogida de datos de las pruebas e instalacionse en formularios con datos de fechas y  responsables implicados
- Libro instrucciones y  mantenimiento de instalaciónes.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

GTPRPM1C_    1,000 u   Protocolo de pruebas y  puesta en marcha                         50,00 50,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    50,00 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD Y ESPECIALES                           
SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD                                                    
APARTADO 11.01.01 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                     
SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIÓN DE ENLACE                                           
11.01.01.01.01 u   TOMA DE DATOS IBERDROLA                                         

Unidad de recogida de datos de la instalación para la compañia suministradora de energía.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MT91-1       1,000 u   Toma de datos Iberdrola                                         189,20 189,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    189,20 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.01.01.02 m   LÍNEA DE CABLE UNIPOLAR  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X50

Línea de cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X50mm2, según reglamento electrotécnico para baja
tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR),
totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 5 m. Cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X50mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,060 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 1,44

MOELPE       0,060 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 1,32

BT31-2       5,000 m   Cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X50mm2       5,45 27,25

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               30,00 1,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.01.03 m   CANALIZACIÓN BAJO TUBO PVC DOBLE PARED CORRUGADA M110           

Canalización bajo tubo PVC doble pared corrugada M110 no propagador de la llama, según reglamento electrotéc-
nico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Tubo PVC canalización doble pared corrugada M110 no propagador de la llama.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT3913-1     1,000 m   Tubo PVC doble pared corrugada M110 no propagador de la llama.  7,44 7,44

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               8,40 0,42

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.01.01.04 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA) TIPO CU RZ1-K (AS+) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Desig. UNE: RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x 16mm2 Cu, Aisla-
miento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF, resistente al fuego, bajo tubo PVC rígido curv able en caliente 0 halógenos M40,
según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamen-
to de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x 16mm2 Cu, Aislamiento:
0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF
- 1 m. Tubo PVC rígido curv able en caliente 0 halógenos M40
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT301212-1   1,000 m   Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s 13,34 13,34

BT33-4       1,000 m   Tubo PVC rígido curv able en caliente 0 halógenos M40            2,55 2,55

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               16,80 0,84

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.01.01.02 RED DE TIERRAS                                                  
11.01.01.02.01 u   COMPROBACIÓN DE PUESTAS A TIERRA EXISTENTES                     

Comprobación de puesta a tierra del edificio y  puesta a tierra del neutro del grupo electrogeno ex istentes por parte
de organismo de control autorizado, asegurando que el v alor de puesta a tierra es adecuado al reglamento electro-
tecnico de baja tension v igente.

NOTA: En caso de que los v alores de tierra no sean aptos para la instalacion, se deberá estudiar el refuerzo o ins-
talacion de la tierra.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

MOELPE       0,010 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,22

PAT-1        1,000 u   Comprobacion de puesta a tierra ex istente                       250,00 250,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               250,50 12,53

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    263,00 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.01.02.02 m   CABLE DESNUDO CU 1X35MM2                                        

Cable desnudo Cu 1x 35mm2, según ITC-BT-18 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soldadura aluminotérmica
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,050 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 1,20

MOELPE       0,050 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 1,10

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%SOLDADURAALU 2,000 %   Soldadura aluminotérmica                                        4,80 0,10

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               4,90 0,25

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.01.02.03 m   CABLE UNIPOLAR TIPO CU H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      

Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

MOELPE       0,010 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,22

BT32-7       1,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      0,45 0,45

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               0,90 0,05

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.02.04 u   COMPROBACIÓN DE INSTALACION DE PARARRAYOS                       

Comprobación de la instaalcion completa del pararray os ex istente por parte de organismo de control autorizado,
v erificacion de la v alidez segun normativ a.

NOTA: En caso de que el rango del pararray os o alguna paret de la instalacion del mismo no sea adecuada, se
debera realizar el estudio y  adecuaciones pertinenetes.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

MOELPE       0,010 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,22

PARARR-1     1,000 u   COMPROBACIÓN DE INSTALACION DE PARARRAYOS               350,00 350,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               350,50 17,53

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    368,00 11,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.01.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
11.01.01.03.01 u   CUADRO ELÉCTRICO GENERAL 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP4

Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar
del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente
instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_0-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER
IP

18.710,87 18.710,87

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               18.878,90 943,95

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            19.822,80 396,46

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    20.219,30 606,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.825,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11.01.01.03.02 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar del fabri-
cante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente instalado,
conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_01-1      1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      7.947,11 7.947,11

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               8.115,10 405,76

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            8.520,90 170,42

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8.691,30 260,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.952,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

11.01.01.03.03 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar del fabri-
cante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente instalado,
conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_1-1       1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      12.049,09 12.049,09

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12.217,10 610,86

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            12.828,00 256,56

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13.084,50 392,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.477,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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11.01.01.03.04 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar del fabri-
cante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente instalado,
conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_2-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER
IP

12.565,85 12.565,85

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12.733,90 636,70

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            13.370,60 267,41

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13.638,00 409,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.047,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.01.01.03.05 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar del fabri-
cante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente instalado,
conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_3-1       1,000 u   Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43      12.565,85 12.565,85

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12.733,90 636,70

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            13.370,60 267,41

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13.638,00 409,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.047,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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11.01.01.03.06 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctrico unifilar del fabri-
cante SCHNEIDER o similar por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones, totalmente instalado,
conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proy ecto
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación
por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       7,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 168,00

CS_4-1       1,000 u   Cuadro eléctrico general 40% de espacio libre  MOD. SCHNEIDER
IP

6.381,64 6.381,64

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               6.549,60 327,48

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            6.877,10 137,54

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    7.014,70 210,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.225,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.01.01.03.07 u   SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 15KVA MOD. RIELLO S3T 15 

Suministro de sistema de alimentación ininterrumpida, modelo RIELLO S3T 15 CPT S1 de 15kv a, mod. riello., to-
talmente instalado y  funicionado, compuesto de:
- 1 u. Sistema de alimentación ininterrumpida 15KVA mod. riello RIELLO S3T 15 CPT S1
- 1 u. Tarjeta adaptador Ethernet
- p.p. Elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       5,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 120,00

MOELPE       5,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 110,00

BT70127-1    1,000 u   Sistema de alimentación ininterrumpida 15kv a mod. Riello RIELLO 6.408,00 6.408,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               6.638,00 331,90

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6.969,90 209,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.179,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
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SUBAPARTADO 11.01.01.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN                               
ELEMENTO 11.01.01.04.01 CANALIZACIONES GENERALES BAJA TENSIÓN                           
11.01.01.04.01.01 m   BANDEJA PARA MONTANTES, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS 100

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X500, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod.
PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X500, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte a pared para bandeja 500 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

MOELPE       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 3,30

BT398310501  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X500, By cromatad 36,80 36,80

BT398310502  1,000 u   Soporte a pared para bandeja 500 mod. PEMSA REJIBAND            13,80 13,80

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               61,20 3,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    64,20 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.01.01.04.01.02 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod. PEM-
SA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y  características indicadas en planos de canalizaciones
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,120 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,88

MOELPE       0,120 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,64

BT398320301  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X300, By cromatada 14,61 14,61

BT398320302  1,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 9,20 9,20

BT398320103  1,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 5,75

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               38,80 1,94

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    40,70 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.01.01.04.01.03 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod.
PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y  características indicadas en planos de canalizaciones
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,120 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,88

MOELPE       0,120 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,64

BT398321201  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatad 23,98 23,98

BT398320302  1,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 9,20 9,20

BT398320103  1,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 5,75

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               48,10 2,41

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    50,50 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.04.01.04 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X400, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod. PEM-
SA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X400, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para bandeja 400 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y  características indicadas en planos de canalizaciones
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

MOELPE       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 3,30

BT398320801  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X400, By cromatada 23,81 23,81

BT398320402  1,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 10,35 10,35

BT398320103  1,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 5,75

BT398310103  2,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 2,30

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               51,60 2,58

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    54,20 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.01.01.04.01.05 m   BANDEJA PORTACABLES PVC 60x100 TAPA Y SOPORTE MOD. UNEX 66 U41X 

Bandeja portacables PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X 0 halógenos, con soporte para fijar a techo o pared,
compuesta de:
- 1 m. Bandeja portacables PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X
- 1 m. Tapa para bandeja PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X
- 1 u. Soporte v ertical para techo o pared mod. UNEX U41X / U43X
- 0,6 u. Unión entre tramos sin perno mod. UNEX U41X / U43X
- 1,95 u. Tornillos conex ión tramos y  tabiques mod. UNEX U41X / U43X
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT398121-1   1,000 m   Bandeja portacables PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X           11,10 11,10

BT398121-2   1,000 m   Tapa para bandeja PVC 60x 100 mod. UNEX U41X / U43X             5,72 5,72

BT398121-3   1,000 u   Soporte v ertical para techo o pared mod. UNEX U41X / U43X       3,60 3,60

BT398121-4   0,600 u   Unión entre tramos sin perno mod. UNEX U41X / U43X              2,23 1,34

BT398121-5   1,950 u   Tornillos conex ión tramos y  tabiques mod. UNEX U41X / U43X      0,15 0,29

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               26,70 1,34

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.04.01.06 m   CANALIZACIÓN BAJO TUBO PVC DOBLE PARED CORRUGADA M40            

Canalización bajo tubo PVC doble pared corrugada M40 no propagador de la llama, según reglamento electrotécni-
co para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Tubo PVC canalización doble pared corrugada M40 no propagador de la llama.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT3919-1     1,000 m   Tubo PVC doble pared corrugada M40 no propagador de la llama.   4,47 4,47

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               5,40 0,27

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.04.01.07 u   ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO EXTERIOR 40x40                       

Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin fondo 35X35, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin fondo 35X35.
- 1 u. Tapa Inox idable para arqueta con juntas estancas rellenable si se coloca en pav imento o lisa si se coloca en
jardín de 40X40.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 22,00

BT394-1      1,000 u   Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin 92,00 92,00

BT394-2      1,000 u   Tapa Inox idable para arqueta con juntas estancas 40X40          172,50 172,50

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               310,50 15,53

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    326,00 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.01.01.04.01.08 m   CANALIZACIÓN INSTALACIONES EXTERIORES OBRA CIVIL                

Canalización para instalaciones ex teriores totalmente terminada compuesta de:
- 0,32 m3. Ex cav ación de zanja
- 0,08 m3. Reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2.
- 0,12 m3. Relleno de zanja con arena
- 1 m. cinta señalizadora instalaciones.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

U02FK001     0,150 h   Retroex cav adora                                                 30,00 4,50

U04MA501     0,120 m³  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  92,00 11,04

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               27,00 1,35

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    28,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO 11.01.01.04.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN                               
11.01.01.04.02.01 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,015 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,36

MOELPE       0,015 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,33

BT312-1      1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 1,15 1,15

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               1,80 0,09

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.04.02.02 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,015 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,36

MOELPE       0,015 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,33

BT3112-1     1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 1,67 1,67

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               2,40 0,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.01.01.04.02.03 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X35mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X35mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT3132-1     1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 36,57 36,57

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               37,50 1,88

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    39,40 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.04.02.04 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X6mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X6mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,015 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,36

MOELPE       0,015 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,33

BT3120-1     1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 3,68 3,68

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               4,40 0,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.04.02.05 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X10mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X10mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT3123-1     1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 6,03 6,03

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               7,00 0,35

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.01.01.04.02.06 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA) TIPO CU RZ1-K (AS+) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Desig. UNE: RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x 10mm2 Cu, Aisla-
miento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF, resistente al fuego, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x 10mm2 Cu, Aislamiento:
0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,020 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,48

MOELPE       0,020 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,44

BT301210-1   1,000 m   Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s 12,71 12,71

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               13,60 0,68

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.01.04.02.07 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,015 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,36

MOELPE       0,015 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,33

BT3118-1     1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 2,30 2,30

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               3,00 0,15

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 11.01.01.04.03 PUNTOS DE CONEXIÓN DESDE CAJAS DE REGISTRO                      
11.01.01.04.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO 

Punto de luz simple desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2 ba-
jo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       45,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 6,75

BT32-3       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 5,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               17,10 0,86

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.01.01.04.03.02 u   PUNTO DE EMERGENCIA TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO 

Punto de emergencia desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2
bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       45,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 6,75

BT32-3       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 5,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               17,10 0,86

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.04.03.03 u   PUNTO DE INTERRUPTOR TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO

Punto de interruptor desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2 bajo
tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       10,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 1,50

BT32-3       5,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 1,90

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               8,00 0,40

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.04.03.04 u   PUNTO DE CONMUTADO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO P

Punto de conmutado desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2
bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 30 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       30,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 4,50

BT32-3       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 5,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               14,80 0,74

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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11.01.01.04.03.05 u   PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJ

Punto de toma de corriente desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
3X2,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 2,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-6       45,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1x 2,5mm2    0,24 10,80

BT32-3       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 5,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               21,10 1,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    22,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.04.03.06 u   PUNTO DE DETECTOR DE PRESENCIA TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)

Punto de detector de presencia desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
2X1,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       10,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 1,50

BT32-3       5,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 1,90

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               8,00 0,40

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.04.03.07 u   PUNTO A TERMOSTATO O CRONOTERMOSTATO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,

Punto a termostato o cronotermostato, cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2 bajo tubo
PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002
y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex io-
nada y  comprobada compuesta de:
- 30 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-2       20,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X1,5mm2    0,15 3,00

BT32-3       10,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20                     0,38 3,80

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               11,40 0,57

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.01.01.04.03.08 u   PUNTO DE LUZ EXTERIOR TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUB

Punto de luz ex terior desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2 bajo
tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada,
conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 6mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-7       45,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      0,45 20,25

BT32-5       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25                     0,58 8,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               33,60 1,68

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    35,20 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.04.03.09 u   PUNTO DE PUESTO DE TRABAJO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJ

Punto de puesto de trabajo con doble suministro desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS)
(Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construc-
ción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 90 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 2,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT32-6       90,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1x 2,5mm2    0,24 21,60

BT32-5       15,000 m   Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25                     0,58 8,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               34,90 1,75

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    36,70 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.01.01.05 LUMINARIAS, MECANISMOS Y EMERGENCIAS                            
ELEMENTO 11.01.01.05.01 LUMINARIAS                                                      
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11.01.01.05.01.01 u   ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR                                 

Dow nlight  tecnolite  cov e  150  con  doble  parabola  en  aluminio mate satinado de muy  baja luminancia, 14w  led
cri92, 2500lm, 4000k, con driv er de alimentacion dali o similar prev ia entrega de estudio lumínico y  por aprobación
ex presa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada
compuesta de:
- 15 ud. TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP 176 PRISMATIC 20W 4000KOPTICA RETROCEDIDA PRISMAIZADA
- 2 ud. LOMBARDO ADOSADO NOA 50 TOP 9W
- 10 ud. RZB MONDANA ADOSADO A PARED 19W CRI90 DISC
- 7 ud. LOMBARDO BALIZA TOK H400 CIRCULAR 8W LED
- 138 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 160 FIX  XF NRO17W 3000K CRI90 65º CON EQUIPO
- 138 ud. HELGOLAND 160 FIX CORNICE TRM BCO
- 83 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 120 FIX  XF NRO8.5W 3000K CRI90 65º CON EQUIPO
- 83 ud. HELGOLAND 120 FIX CORNICE TRM BCO
- 10 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 90 FIX  XF NRO6W 3000K CRI90 65º
- 10 ud. HELGOLAND 90 FIX CORNICE TRM BCO
- 19 ud. TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP PRISMATIC 136 12W 3000KOPTICA RETROCEDIDA PRISMATIZADA
- 46 ud. OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600
- 5 ud. OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600 SUPERFICIE
- 17 ud. OPPLE DOWNLIGHT FINO ECOMAX G2 200 840 18W
- 7 ud. PROYECTOR PARA VEGETACION LOMABRDO NOA 50 9W LED CON ESTACA
- 4 ud. PROYECTOR PARA VEGETACION LOMBARDO NOA 100 16W LED CON
- 6 ud. METRO DE LINEA LED 14W METRO CON PERFIL DE SOPORTE EN ALUMINIOY DRIVER DE ALIMEN-
TACION 24V
- 3 ud. ESTANCA ECOMAX G2 47W 4000K IP66 1540MM
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       20,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 480,00

MOELPE       20,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 440,00

IL1_1        15,000 u   TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP 176 PRISMATIC 20W
4000KOPTICA RETROCEDI

48,00 720,00

IL2_1        2,000 u   LOMBARDO ADOSADO NOA 50 TOP 9W                                  85,00 170,00

IL3_1        10,000 u   RZB MONDANA ADOSADO A PARED 19W CRI90 DISC                 178,00 1.780,00

IL4_1        7,000 u   LOMBARDO BALIZA TOK H400 CIRCULAR 8W LED                     197,00 1.379,00

IL5_1        138,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 160 FIX  XF NRO17W
3000K CRI90 6

195,00 26.910,00

IL6_1        138,000 u   HELGOLAND 160 FIX CORNICE TRM BCO                               49,00 6.762,00

IL7_1        83,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 120 FIX  XF NRO8.5W
3000K CRI90 

147,00 12.201,00

IL8_1        83,000 u   HELGOLAND 120 FIX CORNICE TRM BCO                               42,00 3.486,00

IL9_1        10,000 u   ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 90 FIX  XF NRO6W
3000K CRI90 65º

116,00 1.160,00

IL10_1       10,000 u   HELGOLAND 90 FIX CORNICE TRM BCO                                33,00 330,00

IL11_1       19,000 u   TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP PRISMATIC 136 12W
3000KOPTICA RETROCEDI

37,00 703,00

IL12_1       46,000 u   OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600   49,00 2.254,00

IL13_1       5,000 u   OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600
SUPERFICIE   

65,00 325,00

IL14_1       17,000 u   OPPLE DOWNLIGHT FINO ECOMAX G2 200 840 18W                   44,00 748,00

IL15_1       7,000 u   PROYECTOR PARA VEGETACION LOMABRDO NOA 50 9W LED
CON ESTACA     

95,00 665,00

IL16_1       4,000 u   PROYECTOR PARA VEGETACION LOMBARDO NOA 100 16W
LED CON          

121,00 484,00

IL17_1       6,000 u   METRO DE LINEA LED 14W METRO CON PERFIL DE SOPORTE
EN ALUMINIOY 

15,00 90,00

IL18_1       3,000 u   ESTANCA ECOMAX G2 47W 4000K IP66 1540MM                        45,00 135,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               61.222,00 3.061,10

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    64.283,10 1.928,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 66.211,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO 11.01.01.05.02 MECANISMOS                                                      
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11.01.01.05.02.01 u   INTERRUPTOR UNIPOLAR MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTERIANO BLANCO     

Interruptor unipolar mod. JUNG JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo, según reglamento electrotécnico pa-
ra baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 1 u. Interruptor unipolar mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo con bastidores, tecla, ebellecedores y
marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

BT50131-1    1,000 u   Interruptor unipolar mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco     17,25 17,25

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               20,90 1,05

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    21,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.02 u   TOMA DE CORRIENTE 16A CON PROTECCIÓN MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTER

Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG A CREATION BLANCO ALPINO completa, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compues-
ta de:
- 1 u. Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG A CREATION BLANCO ALPINO completa con bastido-
res, cazoleta, ebellecedores y  marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

BT50132-1    1,000 u   Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG AS 500
Antibacter

17,60 17,60

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               21,20 1,06

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    22,30 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.03 u   MECANISMO PARA ALBERGAR TOMA SIMPLE RJ45 CAT.6 MOD. JUNG AS 500 

Mecanimo para albergar toma simple RJ45 Cat.6 mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobadoa com-
puesta de:
- 1 u. Mecanimo para albergar toma simple RJ45 Cat.6 mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

MOELPE       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 3,30

BT50133-1    1,000 u   Toma RJ45 hembra mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco        20,70 20,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               27,60 1,38

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.04 u   CONMUTADOR SIMPLE MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTERIANO BLANCO        

Conmutador simple mod. JUNG JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 1 u. Conmutador simple mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo con bastidores, tecla, ebellecedores
y  marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

BT50139-1    1,000 u   Conmutador simple mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco        19,55 19,55

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               23,20 1,16

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    24,30 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.01.05.02.05 u   PUESTO TRABAJO PARED MOD. SIMON CONNECT COLOR A DEFINIR         

Puesto trabajo pared mod. SIMON CONECT completo a definir, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Puesto trabajo pared 8 módulos
- 4 u. Toma schuko blanca 16A
- 2 u. Toma RJ45 cat. 6
- 1 u. Tapa para toma doble RJ45
- 1 u. Tapa para salida de cables
- 1 u. Toma final TV
- 1 u. Tapa toma final TV
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

MOELPE       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 11,00

BT547-1      1,000 u   Puesto trabajo pared mod. SIMON CONNECT color a definir         138,00 138,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               161,00 8,05

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    169,10 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.06 u   INTERRUPTOR UNIPOLAR DE SUPERFICIE ESTANCO IP65                 

Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo modelo a decidir por la dirección facultativ a, según regla-
mento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado
compuesto de:
- 1 u. Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,200 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 4,80

MOELPE       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 4,40

BT521-1      1,000 u   Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo        8,05 8,05

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               17,30 0,87

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.07 u   TOMA DE CORRIENTE 16A DE SUPERFICIE ESTANCA IP65                

Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65 completo modelo a decidir por la dirección facultativ a, según re-
glamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada
compuesta de:
- 1 u. Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65 completo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,200 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 4,80

MOELPE       0,200 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 4,40

BT525-1      1,000 u   Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65                9,20 9,20

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               18,40 0,92

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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11.01.01.05.02.08 u   SENSOR DE PRESENCIA MOD. ORBIS DICROMAT 2                       

Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2, con un contacto aux iliar con retardo a la desconex ión, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comproba-
do compuesto de:
- 1 u. Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,300 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 7,20

MOELPE       0,300 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 6,60

BT531-1      1,000 u   Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2                     46,00 46,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               59,80 2,99

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    62,80 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.09 u   TOMA HDMI MOD. JUNG LS 990 BLANCO                               

Toma HDMI mod. JUNG LS 990 BLANCO completa, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decre-
to 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 1 u. Toma HDMI mod. JUNG LS 990 BLANCO completa.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Nota: Se admitira como cambio al modelo de Schneider d Life.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

BT5013HD-1   1,000 u   Toma HDMI mod. JUNG LS blanco                                   28,49 28,49

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               32,10 1,61

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    33,70 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.01.05.02.10 u   CONECTOR RJ45 CAT.6A MACHO TOMA AEREA CRIMPADA                  

Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto
de:
- 1 u. Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada
- p.p. Marcado en puntas mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

MOELOE       0,250 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 6,00

MOELPE       0,250 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 5,50

RJAER-1      1,000 u   Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada                  27,02 27,02

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               38,50 1,93

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    40,50 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO 11.01.01.05.03 EMERGENCIAS                                                     
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11.01.01.05.03.01 u   EMERGENCIA TIPO DE EMPOTRAR 200 LUMENES IP20 IK04 CON AUTOTEST M

Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes, IP20, IK04  con autotest mod. DAISALUX IZAR N30 A, según
ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada
y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes, IP20, IK04  con autotest mod. DAISALUX IZAR N30 A
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT639-1      1,000 u   Emergencia tipo de empotrar, 200 lumenes, IP20, IK04  con autote 87,87 87,87

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               92,50 4,63

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS

11.01.01.05.03.02 u   EMERGENCIA TIPO DE EMPOTRAR 200 LUMENES IP20 IK04 CON AUTOTEST M

Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes,IP20, IK04, con autotest y  conjunto óptico de ev acuación mod. DAISA-
LUX IZAR N30 A (EVC), según ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002,
totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes,IP20, IK04, con autotest y  conjunto óptico de ev acuación mod.
DAISALUX IZAR N30 A (EVC)
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT6310-1     1,000 u   Emergencia tipo de empotrar, 200 lumenes,IP20, IK04, con autotes 87,87 87,87

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               92,50 4,63

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS

11.01.01.05.03.03 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)            

EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) o similar prev ia entrega de estudio lumínico y
por aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura, según ITC-BT-44 del reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compues-
ta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

EM1-1        1,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)    180,78 180,78

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               185,40 9,27

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    194,70 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.01.01.05.03.04 u   EMERGENCIA DE SUPERFICIE TECHO 90 LUMENES MOD. DAISALUX NAOS N2 

Emergencia de superficie en techo 90 lúmenes mod. Daisalux  NAOS N2 no permanente, incluido ECORAEE, total-
mente instalada y  conex ionada compuesta de:
- 1 u. Emergencia 90 lúmenes mod. Daisalux  NAOS N2
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,200 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 4,80

EM_23-1      1,000 u   Emergencia 90 lúmenes mod. Daisalux  NAOS N2                     44,57 44,57

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               49,40 2,47

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    51,80 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.05.03.05 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS                   

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS o similar prev ia entrega de estudio lumínico y  por
aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura,, según ITC-BT-44 del reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

EM3-1        1,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS            73,32 73,32

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               77,90 3,90

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    81,80 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.01.01.05.03.06 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS                   

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS o similar prev ia entrega de estudio lumínico y  por
aprobación ex presa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura,, según ITC-BT-44 del reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

EM2-1        1,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS            65,33 65,33

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               69,90 3,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    73,40 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.05.03.07 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)                        

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD) o similar prev ia entrega de estudio lumínico y  por aprobación
ex presa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura,, según ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

EM8-1        1,000 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)                      52,56 52,56

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               57,20 2,86

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    60,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 11.01.01.06 FOTOVOLTAICA                                                    
11.01.01.06.01 u   PANEL FOTOVOLTAICO MÓDULO URE 550W MONO 144 CELLS UNRE FBK550M8B

Panel fotov oltaico módulo URE 550W Mono 144 Cells MOD. QRGFBK550M8B o similar, totalmente instalado y  co-
nex ionado compuesto de:
- 1 u. Panel fotov oltaico módulo URE 550W Mono 144 Cells MOD. QRGFBK550M8B.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 22,00

FV01-1       1,000 u   Panel fotov oltaico módulo URE 550W MONO 144 CELLS UNRE
FBK550M8B

110,00 110,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               156,00 7,80

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    163,80 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.01.06.02 u   SOPORTE ACOPLANAR SOP C CONT ATORN CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3

Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3 o similar, totalmente instalado y  cone-
x ionado compuesto de:
- 1 u. Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3
- p.p. Conjunto fijación univ ersal para sujeción de paneles
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

BT801600209_- 1,000 u   Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3
MME01V3

123,84 123,84

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               126,20 6,31

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.01.06.03 u   CUADRO PROTECCIÓN CC ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TS

Cuadro protección CC ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT, base de fusibles por string, incluidos fusibles 15A y  co-
nectores MC4 en entradas y  salidas, 1000Vdc IP65 con proteccion frente a sobretensiones TSC10003064, total-
mente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TSC10003064
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

MOELPE       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 11,00

CUADROFVCC-1 1,000 u   ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TSC10003064      553,41 553,41

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               576,40 28,82

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            605,20 12,10

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    617,30 18,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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11.01.01.06.04 u   INVERSOR TRIFÁSICO DE RED HÍBRIDO HUAWEI SUN2000 15KTL M1       

Inv ersor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1 o similar, totalmente instalado y  conex ionado com-
puesto de:
- 1 u. Inv ersor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 22,00

BT801600210_- 1,000 u   Inv ersor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1      3.500,00 3.500,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               3.546,00 177,30

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3.723,30 111,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.835,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

11.01.01.06.05 u   CUADRO PROTECCIÓN AC                                            

Cuadro protección AC, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Caja de superficie para 24 módulos con puerta opaca mod. ABB IP43
- 1 u. Interruptor magnetotérmico 4P 80A curv a C
- 1 u. Rele diferencial 4P 300mA clase F y  toroidales
- 1 u. Protección contra sobretensiones
- 1 u. Deriv adores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según esquema
eléctrico unifilar proy ecto
- p.p. Peines de interconex ión entre automáticos
- p.p. Bornas de conex iónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila superior
- p.p. Bornas de conex iónes domóticas de doble niv el con conex ión push-in para el cableado del bus KNX mod.
PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta
- p.p. Marcado de circuitos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiv a con rotulación por dim-
mo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       1,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 24,00

MOELPE       1,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 22,00

CUADROFVAC-1 1,000 u   Caja de superficie para 24 módulos con puerta opaca mod. ABB IP4 120,98 120,98

CUADROFVAC-2 1,000 u   Interruptor magnetotérmico 4P 80A curv a C                       437,80 437,80

CUADROFVAC-3 1,000 u   Rele diferencial 4P 300mA clase F y  toroidales                  189,80 189,80

CUADROFVAC-4 1,000 u   Protección contra sobretensiones mod. ABB
OVRT2-T31N20-275PQS o 

73,59 73,59

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               868,20 43,41

%CABCUADRO 2,000 %   Cableado cuadro y  conex ión eléctrica                            911,60 18,23

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    929,80 27,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 957,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.01.01.06.06 u   MONITORIZACIÓN HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844           

Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844 o similar, totalmente instalado y  conex ionado
compuesto de:
- 1 u. Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT80160221_-1 1,000 u   Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844  93,50 93,50

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               98,10 4,91

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    103,00 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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11.01.01.06.07 u   MONITORIZACIÓN HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975   

Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975 o similar, totalmente instalado y  co-
nex ionado compuesto de:
- 1 u. Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT801602211_- 1,000 u   Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H
BETBET2975   

256,70 256,70

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               261,30 13,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    274,40 8,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.01.01.06.08 m   CABLE UNIPOLAR TIPO CU H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      

Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2, según reglamento electrotécnico para baja tensión
real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

MOELPE       0,010 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,22

BT32-7       1,000 m   Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      0,45 0,45

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               0,90 0,05

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.01.06.09 m   CABLEADO SOLAR FOTOVOLTAICO 1x6MM² ROJO MOD. H1Z2Z2-K 1.8KV R300

Cableado solar fotov oltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000, totalmente instalado y  conex ionado compuesto de:
- 1 m. Cableado solar fotov oltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

BT80160216-1 1,000 m   Cableado solar fotov oltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000      1,20 1,20

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               1,40 0,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.01.06.10 u   CABLEADO SOLAR FOTOVOLTAICO 1x6MM² NEGRO MOD. H1Z2Z2-K 1.8KV R30

Cableado solar fotov oltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000, totalmente instalado y  conex ionado compuesto
de:
- 1 m. Cableado solar fotov oltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,010 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,24

BT80160217-1 1,000 m   Cableado solar fotov oltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000     1,20 1,20

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               1,40 0,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 11.01.01.07 GESTIÓN Y TRAMITACIÓN                                           
11.01.01.07.01 u   TRAMITACIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEG

Tramitación y  realización de la totalidad de  documentación necesaria para legalización, puesta en marcha y  man-
tenimieno de la instalación de baja tensión compuesta de:
- Apertura de ex pedientes, tramitación y  gestiones necesarias en el transcurso de la obra con la compañia de su-
ministro de energía que proceda.
- Entregas mensuales de planos en formato dw g de las  modificaciones  y  reformas aprobadas por parte de la di-
rección de obra y  promotora, La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de la obra y  con antelación a
su ejecución para su rev isión y  aceptación por parte de la dirección de obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dw g y  PDF preparados para su im-
presíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y  firmado por el responsable que proceda.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositiv os y  materiales instalados en for-
mato pdf.
- Estudio final de eficiencia energética HE3 de las instalaciones de iluminación según normativ a v igente. Cualquier
cambio realizado por petición de la constructura en lo que a iluminación se refiere, deberá justificar unos v alores si-
milares o mas eficaces que los proy ectados teniendo que presentar el estudio completo HE3 con memoria y  cálcu-
los para su aprobación antes de realizar cualquier ejecución de iluminación no contemplada en el proy ecto..
- Estudio final de iluminación de emergencia según normativ a v igente. Cualquier cambio realizado por petición de
la constructora en lo que a emergencias se refiere, debería justificar unos v alores similares o mas eficaces que los
proy ectados teniendo que presentar el estudio completo de iluminación de emergenica con memoria y  cálculos pa-
ra su aprobación antes de realizar cualquier ejecución de la iluminación de emergencia no contemplada en proy ec-
to.
- Entrega y  realización de boletines, certificado de organismo de control autorizado, proy ecto de legalización, certifi-
cado final y  toda la documentación necesaria para puesta en marcha y  legalización en organismos oficiales (indus-
tria, ay untamiento y  compañía suministradora).
- 1ud. Pago de tasas en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

BT1017-1     1,000     Tramitación de la Instalación eléctrica de baja tensión         1.150,00 1.150,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.150,00 34,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.184,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.01.01.07.02 u   TRAMITACIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEG

Tramitación y  realización de la totalidad de documentación necesaria para legalización, puesta en marcha y  mante-
nimieno de la instalación de fotov oltaica compuesta de:
- Apertura de ex pedientes, tramitación y  gestiones necesarias en el transcurso de la obra con la compañia de su-
ministro de energía que proceda.
- Engregas mensuales de planos en formato dw g de las modificaciones  y  reformas aprobadas por parte de la di-
rección de obra y  promotora, La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de la obra y  con antelación a
su ejecución para su rev isión y  aceptación por parte de la dirección de obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dw g y  PDF preparados para su im-
presíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y  firmado por el responsable que proceda.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositiv os y  materiales instalados en for-
mato pdf.
- Entrega y  realización de boletines, inspeccion y  certificado de organismo de control autorizado, proy ecto de lega-
lización, certificado final y  toda la documentación necesaria para puesta en marcha y  legalización en organismos
oficiales (industria, ay untamiento y  compañía suministradora).
- 1ud. Pago de tasas en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

BT1020-1     1,000     Tramitación de la Instalación eléctrica de fotov oltaica         896,00 896,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    896,00 26,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 922,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.01.01.07.03 u   INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                  

Inspección inicial de las instalaciones eléctricas indicadas en la ITC-BT-05 por Organismo de Control. Como resul-
tado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los datos
de identificación de la instalación y  la posible relación de defectos, con su clasificación, y  la calificación de la insta-
lación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

BT103-1      1,000 u   Inspección realizado por Organismo de Control Autorizado        350,00 350,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    350,00 10,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 11.01.02 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBAPARTADO 11.01.02.01 CANALIZACIONES INSTALACIONES ESPECIALES Y MUY BAJA TENSIÓN      
11.01.02.01.01 m   BANDEJA PARA MONTANTES, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS 100

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod.
PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte a pared para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,120 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,88

MOELPE       0,120 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,64

BT398310301  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 100X300, By cromatad 24,15 24,15

BT398310302  1,000 u   Soporte a pared para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND            10,35 10,35

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               43,70 2,19

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    45,90 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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11.01.02.01.02 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X200, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod. PEM-
SA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X200, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para bandeja 200 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y  características indicadas en planos de canalizaciones
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

BT398320201  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 35X200, By cromatada 10,35 10,35

BT398320202  1,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 8,05 8,05

BT398320103  1,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 5,75

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               32,40 1,62

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    34,10 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.02.01.03 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5 mod. PEM-
SA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X300, By cromatadas, resistencia a la corrosión clase 5
mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x 35mm2
- p.p. Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y  características indicadas en planos de canalizaciones
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y  proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,120 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,88

MOELPE       0,120 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,64

BT398320701  1,000 m   Bandeja metálica de v arillas electrosoldadas 60X300, By cromatada 18,17 18,17

BT398320302  1,000 u   Soporte univ ersal para pared o soporte techo (no v arilla) para b 9,20 9,20

BT398320103  1,000 u   Soporte univ ersal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA RE 5,75 5,75

BT398310103  1,000 u   Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas para 1ml ban 1,15 1,15

BT11-1       1,000 m   Cable desnudo Cu 1x 35mm2                                        2,53 2,53

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               42,30 2,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    44,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 11.01.02.02 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES                              
11.01.02.02.01 u   RACKS Y ACCESORIOS                                              

Armarios RACKS y  Accesorios, totalmente instalados, conex ionados y  comprobados compuesta de:
- 2 u. Armario ENVIRON CR 24U 800X800mm negro MOD. EXCL 542-2488-GSBF-BK o similar
- 2 u. PDU con 8 SCHUKO 16A con interruptor e indicador MOD. EXCL 555-073 o similar
- 4 u. Pasahilos 1U 4 anillas MOD. EXCL 100-582 o similar
- 2 u. Tuercas JAULA bolsa 50 uds tornillo, tuerca y  arandelas MOD. EXCL M6CNU o similar
- 6 u. Bandeja 19" 1UA frontal fondo 400mm MOD. EXCL 542-021-BK o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       2,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 48,00

MOELPE       8,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 176,00

TC_01-1      2,000 u   Armario ENVIRON CR 24U 800X800mm negro MOD. EXCL
542-2488-GSBF-B

1.316,91 2.633,82

TC_01-3      2,000 u   PDU con 8 SCHUKO 16A con interruptor e indicador MOD. EXCL
555-0

52,29 104,58

TC_01-4      4,000 u   Pasahilos 1U 4 anillas MOD. EXCL 100-582                        6,14 24,56

TC_01-5      2,000 u   Tuercas JAULA bolsa 50 uds tornillo, tuerca y  arandelas MOD. EXC 9,28 18,56

TC_01-6      6,000 u   Bandeja 19" 1UA frontal fondo 400mm MOD. EXCL 542-021-BK       28,19 169,14

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               3.174,70 158,74

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3.333,40 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

11.01.02.02.02 u   ELECTRONICA DE RED                                              

Electronica de red, totalmente instalados, conex ionados y  comprobados compuesta de:
- 2 u. D-LINK SWITCH 24P GIGA +POE 193W +4SFP RACK 19" MOD. D-LINK SPRI DGS121028P/E o similar
- 1 u. DLK SW 24P GIGA POE+ 370W +4 SFP GIGA 19”  MOD. D-LINK TISA DGS-1210-28MP/E o similar
- 5 u. DLK SWI 24P GIGA +4 SFP GIGA RACK 19" MOD. D-LINK SPRI DGS-1210-28/E o similar
- 5 u. MODULO SFP 1000BASE-SX MULTIMODO LC DPLX MOD. D-LINK SPRI DEM-311GT o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       8,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 192,00

MOELPE       5,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 110,00

TC_02-1      2,000 u   D-LINK SWITCH 24P GIGA +POE 193W +4SFP RACK 19" MOD.
D-LINK SPRI

639,52 1.279,04

TC_02-2      1,000 u   DLK SW 24P GIGA POE+ 370W +4 SFP GIGA 19”  MOD. D-LINK
TISA DGS-1

770,72 770,72

TC_02-3      5,000 u   DLK SWI 24P GIGA +4 SFP GIGA RACK 19" MOD. D-LINK SPRI
DGS-1210-

270,52 1.352,60

TC_02-4      5,000 u   MODULO SFP 1000BASE-SX MULTIMODO LC DPLX MOD. D-LINK
SPRI DEM-31

40,92 204,60

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               3.909,00 195,45

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4.104,40 123,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.227,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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11.01.02.02.03 u   CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL                                

Cableado estructurado horizontal, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 9800 m. Cable CAT.6A U/UTP CPR B2CA en bobina 500mts azul MOD. EXCL 190-219 o similar
- 23 u. Panel parcheo v acio 24 RJ45 KEYSTONE 1u negro MOD. EXCL 100-095 o similar
- 315 u. Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS negro MOD. EXCL 100-182-BK o similar
- 315 u. Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS blanco MOD. EXCL 100-182-WT o similar
- 158 u. LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5m gris (pack 10ud) MOD. EXCL 100-504-10 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 1 metro gris MOD. EXCL 100-505 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 2 mts gris MOD. EXCL 100-506 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 3 mts gris MOD. EXCL 100-507 o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       12,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 288,00

MOELPE       28,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 616,00

TC_05-1      5.800,000 m   Cable CAT.6A U/UTP CPR B2CA en bobina 500mts azul MOD.
EXCL 190-

1,58 9.164,00

TC_05-2      4,000 u   Panel parcheo v acio 24 RJ45 KEYSTONE 1u negro MOD. EXCL
100-095 

45,70 182,80

TC_05-3      84,000 u   Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS negro MOD. EXCL
100-182-BK   

9,86 828,24

TC_05-4      84,000 u   Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS blanco MOD. EXCL
100-182-WT  

9,86 828,24

TC_05-5      9,000 u   LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5m gris (pack 10ud) MOD. EXCL
100-50

21,31 191,79

TC_05-6      24,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 1 metro gris MOD. EXCL
100-

2,72 65,28

TC_05-7      30,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 2 mts gris MOD. EXCL
100-50

3,87 116,10

TC_05-8      30,000 u   Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 3 mts gris MOD. EXCL
100-50

4,61 138,30

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               12.418,80 620,94

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    13.039,70 391,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.430,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.01.02.02.04 u   CERTIFICACIÓN TOMA DATOS RJ45 CAT. 6A                           

Certificado de toma datos RJ45 Cat. 6A, medida y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Certificado de toma datos RJ45 cat. 6A
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,150 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 3,60

MOELPE       0,150 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 3,30

BT852-1      1,000 u   Certificado de toma datos RJ45 cat. 6A                          0,91 0,91

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               7,80 0,39

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 11.01.02.03 EMERGENCIA ASEOS ADAPTADOS                                      
11.01.02.03.01 u   REPETIDOR DE SEÑAL MOD. GP20TR                                  

Repetidor de señal MOD. GP20TR  o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y  comprobado com-
puesto de:
- 1 u. Repetidor de señal MOD. GP20TR
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,500 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 12,00

MOELPE       0,500 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 11,00

LLEM_01-1    1,000 u   Repetidor de señal MOD. GP20TR                                  260,00 260,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               283,00 14,15

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    297,20 8,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.02.03.02 u   UNIDAD DE LLAMADA BAÑO MOD. GP20L                               

Unidad de llamada baño MOD. GP20L o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y  comprobado
compuesto de:
- 1 u. Unidad de llamada baño MOD. GP20L
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,100 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 2,40

MOELPE       0,100 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 2,20

LLEM_02-1    1,000 u   Unidad de llamada MOD. GP20L                                    65,00 65,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               69,60 3,48

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    73,10 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.01.02.03.03 u   LAMPARA DE SOBREPUERTA MOD. GP20LA                              

Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y  comprobado
compuesto de:
- 1 u. Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,700 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 16,80

MOELPE       0,700 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 15,40

LLEM_03-1    1,000 u   Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA                              95,00 95,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               127,20 6,36

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    133,60 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.02.03.04 u   DISPLAY MOD. GP20                                               

Display  MOD. GP20
display  o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Display  MOD. GP20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       5,000 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 120,00

MOELPE       2,000 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 44,00

LLEM_04-1    1,000 u   Display  MOD. GP20                                               480,00 480,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               644,00 32,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    676,20 20,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.01.02.03.05 u   PROGRAMACION SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ASEOS                   

Programacion sistema llamada emergencia aseos o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y
comprobado compuesto de:
- 1 u. Programacion sistema llamada emergencia aseos
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLEM_05-1    1,000 u   Programacion sistema llamada emergencia aseos                   300,00 300,00

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               300,00 15,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    315,00 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.01.02.03.06 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MOELOE       0,015 h   Mano de Obra Oficial Electricista                               24,00 0,36

MOELPE       0,015 h   Mano de Obra Ay udante Electricista                              22,00 0,33

BT311-1      1,000 m   Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a 3,60 3,60

%MPA         5,000 %   Material pequeño aux iliar y  accesorios de montaje               4,30 0,22

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 11.01.02.04 ALARMA CONTRA INCENDIOS                                         
11.01.02.04.01 u   Central analógica PLUS de 1 a 2 lazos.                          

Suministro e instalación de central de detección de incendios de 1 lazo con Protocolo Av anzado Morley -IAS, am-
pliable a 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01. Hasta 318 (159+159) dispositiv os direccionables cableados serie HMI o
v ía radio Agile Morley -IAS por lazo. Interfaz mediante display  táctil de 4,3" (480x 272 píx eles). 2 salidas de sirena
superv isadas de 250 mA máx . cada una. 1 salida de alimentación aux iliar, 24V / 0,5A. Relés de alarma y  av ería
general con contactos C/NC/NA configurables. 4 botones de actución en el frontal: rearme, silencio de sirenas, si-
lencio de zumbador y  ev acuación. Entradas de cableado troqueladas superiores y  posteriores. Puerto USB integra-
do para actualización y  configuración. Capacidad para 2 baterías de 7 o 12 Ah

Certificado según EN54-2, EN54-4; LVD 62.368-1:2014+A11

Totalmente instalada, programada y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL, Modelo PL-1000 o equiv alente

PL-1000      1,000 u   Central analógica serie PLUS de 1 lazo 159+159                  998,00 998,00

PS-1207      2,000 u   PS1207 Batería 12 V. 7A/H                                       35,60 71,20

WW00400      15,000 u   Pequeño material                                                0,25 3,75

WW00300      20,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 10,00

ATC00100     0,500 h   Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y  peón especializad 35,84 17,92

ATC00400     3,000 h   Cuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y  ay udan 36,31 108,93

ATC99998     0,500 h   Verificación y  certificados de lazos                            55,00 27,50

ATC99999     2,000 h   Programación oficial especializado                              55,00 110,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.347,30 40,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.387,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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11.01.02.04.02 u   Pulsador de alarma direccionable con aislador                   

Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analógico Morley IAS MAX
con aislador incorporado. Incorpora led de estado, tapa de protección para ev itar la activ ación accidental, cristal y
caja para montaje en superficie. Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción.

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo M5A-RP06FFK01301 o equiv alente

M5A-RP06FF-K0 1,000 u   M5A-RP06FF-K013-01 Pulsador direccionable con aislador          69,00 69,00

PS031W       1,000 u   PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC             7,50 7,50

PS200        1,000 u   Tapa de plástico transparente de recambio para pulsadores de la 5,20 5,20

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 0,50

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,25 0,25

ATC99999     0,050 h   Programación oficial especializado                              55,00 2,75

TO01800      0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 7,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    92,40 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.01.02.04.03 u   Sirena óptico acústica con base superficie WRA-RC-I05+BRR       

Suministro e instalación de sirena con flash direccionable WRA-RC-I05 alimentado del lazo analógico con aislador
de cortocircuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad.  Consumo máx .: 3,5mA. Frecuencia del flash
estroboscópico: 1Hz.  Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y  estancas IP66 (B501AP, BRR o
WRR). Incluy e función de bloqueo en base y  base de montaje en superficie BRR.
Compatible con protocolo Clip y  Opal.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción.
Aprobada según los requisitos de EN54-23 y  EN54-17

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo WRA-RC-I05_BRR o equiv alente

WRA-RC-I05   1,000 u   WRA-RC-I05 Sirena optico acústica direccionable                 148,08 148,08

BRR          1,000 u   BRR Zócalo con base Superficie para sirenas y  flashes           12,63 12,63

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 0,50

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,25 0,25

ATC99999     0,050 h   Programación oficial especializado                              55,00 2,75

TO01800      0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 7,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    171,40 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.02.04.04 u   Flash direccionable transparente con base bajo perfil WRL-RC-I05

Suministro e instalación de flash direccionable WRL-RC-I05 alimentado del lazo analógico con aislador de cortocir-
cuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad.  Consumo máx .: 3,5mA. Frecuencia del flash estrobos-
cópico: 1Hz.  Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y  estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclu-
y e función de bloqueo en base y  base de montaje B501AP.
Compatible con protocolo Clip y  Opal.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción.
Aprobada según los requisitos de EN54-23 y  EN54-17

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo WRL-RC-I05 o equiv alente

WRL-RC-I05   1,000 u   WRL-RC-I05 Flash direccionable                                  100,30 100,30

B501AP       1,000 u   B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico       7,30 7,30

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 0,50

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,25 0,25

ATC99999     0,050 h   Programación oficial especializado                              55,00 2,75

TO01800      0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 7,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    118,30 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.01.02.04.05 u   Sirena óptico acústica exterior                                 

Suministro e instalación de sirena ex terior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y  serigrafía
de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la construcción.

Totalmente instalada y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo HSR-E24. o equiv alente

HSR-E24      1,000 u   HSR-E24 Sirena óptico/acústica para ex terior                    128,00 128,00

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 0,50

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,25 0,25

TO01800      0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 7,20

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    136,00 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.01.02.04.06 u   Instalación lazo analógico LHR 2x1,5 bajo tubo corrugado        

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos
trenzados y  apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 v ueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de
drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre pulido flex ible, resistente al fuego y  libre de
halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y  en ciertos
tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas, soportes y  pequeño material.
Totalmente medida la longitud instalado, conex ionado y  probado.

2X1.5-LHR    1,000 u   2x 1.5-LHR Cable de 2 x  1,5 libre de halógenos y  resistente al fu 3,00 3,00

88IN0199     1,000 u   Tubo de PVC flex ible corrugado 16mm                             0,50 0,50

WW00300      0,300 u   Material complementario o pzas. E                               0,50 0,15

WW00400      0,500 u   Pequeño material                                                0,25 0,13

TO01800      0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 1,44

TO01801      0,060 h   Ay udante de oficial 1ª electricista                             22,00 1,32

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PINTURA Y VARIOS                                                
12.01 m2  PINTURA AL AGUA  MATE CERTIF AENOR LAVABILIDAD 1000CL BL        

Pintura plástica  transpirable, en dispersión acuosa, mate, lav able, según Norma UNE iso 1198848-243-2007, Tipo
I. Pintura de uso general en construcción y  decoración sobre superficies de y eso, y eso laminado, escay ola, hor-
migón, cemento, etc. En superficies de hormigón, y eso, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos nuev os
imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos
de Castor N diluídas en un 10%. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de pro-
ducto.  Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 24,00 3,60

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              22,00 3,30

P25OZ080     0,166 l   Acrílico al agua Hidrocril semi-mate ex c. Penetración/adherencia 15,00 2,49

P25EI110     0,250 l   Pintura al agua Castor-N mate con cert. Aenor lav abilidad 1.000 8,00 2,00

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,91 0,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.02 m2  ESMALTE MATE INTERIOR BLANCO/COLOR  SOBRE ACERO                 

Esmaltado de superficies metálicas (barandillas escaleras)  con esmalte al agua basado en resinas acrílicas y  de
poliuretano resistentes al roce con 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola incluido lija-
do y  limpieza prev ia.

O01OB230     0,500 h   Oficial 1ª pintura                                              24,00 12,00

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              22,00 11,00

P25RO070     0,091 l   Esmalte mate interior color a determinar base agua              25,00 2,28

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,91 0,07

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    25,40 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.03 m2  AISL. LANA ROCA 80 mm + PLACAS POLIST. EXTRU. 80 MM ENTRE TABIQ.

Aislamiento bajo cubierta inclinada con manta de lana de roca de 80 mm de espesor con papel kraft que actúa co-
mo barrera de v apor más planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor tipo Floormate o equiv alente con
superficie lisa, colocadas, ambas, en suelo de bajo cubierta entre tabiquillos.  Reacción al fuego F según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)  y  Poliestireno ex truido (XPS) con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 24,00 1,92

O01OA050     0,080 h   Ay udante                                                        22,00 1,76

P07TL930     1,050 m2  Manta lana de roca 80mm con papel  Kraft                        4,20 4,41

P07TX876     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      14,50 15,23

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.04 m2  FELPUDO DE COCO + PAVIMENTO CERÁMICO FONDO Y CAJEADO            

Felpudo de entrada Emco Diplomat Premium aereo o equiv alente. Zona de uso ex terior. Especialmente recomen-
dado para zonas de alto tránsito instalado incluido cajeado y  remates.

O01OB090     0,200 h   Oficial solador alicatador                                      24,00 4,80

O01OB100     0,200 h   Ay udante solador alicatador                                     22,00 4,40

P34IF091     1,000 m2  Felpudo coco                                                    45,00 45,00

PAVM         1,000 m2  Pav imento cerámico 30x 30 bajo felpudo                           25,00 25,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    79,20 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.05 u   ROTULOS PICTOGRAMAS ALTO RELIEVE Y CONTRASTE CROMATICO          

Suministro e instalación de pictogramas de alto reliev e y  contraste cromático colocados a una altura de 1,00 m a la
derecha y  junto a los marcos de entrada a los serv icios adaptados, en el sentido de la entrada, cumpliendo en su
diseño y  dimensiones con la norma UNE 41501:2002.

O01OB150     0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           24,00 2,40

ROTULOS      1,000 u   Rótulo pictograma alto reliev e s/ UNE 41501:2002                32,00 32,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    34,40 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.06 m2  GRAVA 4-6 CM BLANCO TIPO ALTEA                                  

Grav a 4-6 cm blanco tipo Altea sobre lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, ex tendido
de capa uniforme en borde/interior de macizo con un espesor medio de 6-10 cm, incluso preparación prev ia del te-
rreno, colocación de la piedra a mano y  limpieza final.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,89 9,45

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 16,61 8,31

P28SM230     1,100 m2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 3,25 3,58

P01SJ010     0,500 kg  Grav a 4-6 cm  blanco de río tipo Altea                          5,50 2,75

P01DW050     0,075 m3  Agua                                                            1,27 0,10

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.07 m2  PLANTAS AROMÁTICAS Y VIVACES Y CORTEZA DE PINO                  

Macizo de plantas aromáticas y  v iv aces v ariados de hoja perenne y  porte rastrero sobre corteza de pino, de
0,15-0,20 m. de altura, a razón de 2 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo el laboreo del terre-
no con motocultor, abonado de fondo, plantación, cubrición con una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. es-
pecial antihierbas, ex tendido de capa uniforme de corteza de pino de 10 cm. de espesor, primer riego y  limpieza.

O01OB270     1,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,89 26,45

O01OB280     1,400 h   Peón jardinería                                                 16,61 23,25

M10PN010     0,020 h   Motoazada normal                                                6,50 0,13

P28SM230     1,100 m2  Malla antihierba polipr.180g/m2                                 3,25 3,58

P01AJR040    0,100 m3  Corteza de pino                                                 120,30 12,03

P28EE500     3,000 u   Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m y  aromáticas                      5,25 15,75

P28DA130     5,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   1,50 7,50

P28DA060     0,010 m3  Turba negra cribada                                             85,00 0,85

P28DA100     0,010 m3  Mantillo limpio cribado                                         42,00 0,42

P01DW050     0,075 m3  Agua                                                            1,27 0,10

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    90,10 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.08 u   PASARELA METÁLICA SALIDA PATIO PERFILES ACERO+CHAPA LACRIMADA   

Formación de pasarela de 1,40 x  1,40 m de salida a patio (sobre patio inglés) formada por 3 v igas de acero lami-
nado PNU-120 (dos laterales y  una central) recibidas en sus ex tremos a cerramientos de p. baja y  muro y  pav i-
mento de chapa lagrimada de acero antideslizante 3-5 soldada a v igas, incluso pintura tipo ferro sobre soporte me-
tálico dos manos y  una mano de minio electrolítico, i/raspados de óx idos y  limpieza manual.

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 72,00

O01OB140     3,000 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 66,00

P03ALP010    65,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,25 81,25

CHAPALAG567  2,000 m2  Chapa acero lagrimada entideslizante 3-5                        55,00 110,00

O01OB230     1,000 h   Oficial 1ª pintura                                              24,00 24,00

O01OB240     1,000 h   Ay udante pintura                                                22,00 22,00

P25OU020     0,550 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                          6,66 3,66

P25JM010     0,800 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 10,46

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    389,40 11,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.09 m2  VALLA CHAPA PERFORADA OROGRAFHY-2 SYSTEM DE IMAR O EQUIVALENTE  

Valla perforada tipo OROGRAPHY-2 SYSTEM de IMAR en zig-zag o equiv alente  de 2 m de altura montada sobre
un bastidor de pletina de acero pintada y  elementos de soporte y  sujeción y  zapatas de 50x 50x 50 cm para apoy o
de soportes, totalmente instalada.

O01OB130     5,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 120,00

O01OB140     5,000 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 110,00

P13DE025     1,000 m2  Valla perforada Orography -2 Sy stem de Imar o equiv alente        88,00 88,00

P13TF040     1,000 u   Soportes                                                        72,00 72,00

P13TF0401    1,000 u   Bastidor de pletina de acero                                    55,00 55,00

CIMENTZAT56  1,000 u   Zapatas cimentacion 50.50.50                                    48,00 48,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    493,00 14,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.10 u   BANCO DE BASIC DE UBIDERMIS DE 1,50 M COLOR AZUL                

Suministro y  colocación de banco modelo Basic de Ubidermis de 1,50 m  o equiv alente, en color azul, instalado.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     56,00 56,00

P29BT050     1,000 u   Banco Basic de Ubidermis o equiv alente de 1,50 m azul           420,00 420,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    476,00 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.11 u   BANCO DE BASIC DE UBIDERMIS DE 0,60 M COLORES VARIOS            

Suministro y  colocación de banco modelo Basic de Ubidermis o equiv alente de 0,60 m en v arios colores (amarillo,
azul, naranja), instalado.

O01OA090     0,800 h   Cuadrilla A                                                     56,00 44,80

P29BTO5O5    1,000 u   Banco Basic de Ubidermis o equiv alente de 1,50 m azul           390,00 390,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    434,80 13,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.12 m   VALLA-CELOSIA VARILLAS VER.12 MM + PLETINAS GALV. h=1,50 m      

Valla-celosia formada por emparrillado de v arillas redondo de 12 mm de diámetro colocadas en dos planos con
pletinas inferior y  superior, anclada a suelo i/montaje rápido, sin soldadura pintada al horno en color negro, coloca-
da.

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            24,00 24,00

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              22,00 22,00

P13VB220     1,000 m   Valla-celosía emparrillado redondo 12 mm en dos planos más pleti 115,00 115,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    161,00 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 ud  ACONDICIONAMIENTO SALA  OFICINA                                 

Acondicionamiento de sala actual de edificio para oficina de obra con dotación del mobiliario necesario.

O01OA070     4,000 h   Peón ordinario                                                  20,00 80,00

MBILIRA      1,000 u   Mobiliario oficina                                              650,00 650,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    730,00 21,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 751,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.02 ud  ACONDICIONAMIENTO SALA COMEDOR                                  

Acondicinamiento de sala de edificio actual en p. baja para comedor de los trabajadores con el mobiliario preciso.

O01OA070     5,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 110,00

MOBILIAR5    1,000 u   Mobiliario para comedor completo                                1.125,00 1.125,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    1.235,00 37,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.272,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.03 U   ACONDICIONAMIENTO ASEOS                                         

Aconcionamiento de aseos de planta sótano para aseos del personal de obra.

O01OA070     3,500 h   Peón ordinario                                                  20,00 70,00

MOBILIRT     1,000 u   Accesorios aseos  operarios                                     125,00 125,00

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    195,00 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.04 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           47,90 47,90

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    66,20 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13.05 u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00

P31SC020     1,000 u   Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    7,75 7,75

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00

P31SC030     1,000 u   Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 13,50 13,50

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.07 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        22,00 3,30

P31SV030     0,200 u   Señal circular D=60 cm reflex iv o E.G.                           55,53 11,11

P31SV155     0,200 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               31,75 6,35

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    20,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12 de junio de 2025 Página 106



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.08 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 u   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   17,25 8,63

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.09 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  20,00 3,00

P31SV120     0,500 u   Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,80 3,40

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.10 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-
micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en
4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

O01OB200     1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         24,00 28,80

P31CE150     0,250 u   Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                720,96 180,24

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    209,00 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.11 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  20,00 2,00

P31CI010     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               41,82 41,82

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    43,80 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.12 m   BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                       

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de v ertido metálicas
(amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  20,00 8,00

P31CW010     1,000 u   Bajante escombros goma 1 m.                                     59,16 59,16

P31CW020     0,025 u   Boca carga metálica bajante goma 1m.                            142,86 3,57

P31CB010     0,160 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,79 2,37

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    73,10 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.13 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 u   Casco seguridad con rueda                                       9,02 9,02

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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13.14 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               8,06 2,68

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.15 u   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 u   Semi-mascarilla 2 filtros                                       96,13 32,01

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    32,00 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.16 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 u   Cascos protectores auditiv os                                    10,96 3,65

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.17 u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               15,51 15,51

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.18 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC140     1,000 u   Peto reflectante amarillo/naranja                               3,53 3,53

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.19 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 u   Par guantes lona reforzados                                     2,92 2,92

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

13.20 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          25,24 25,24

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

13.21 u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 u   Par rodilleras                                                  13,32 4,44

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.22 u   LINEA DE VIDA  HORIZONTAL HOMOLOGADA                            

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 24,00 24,00

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  20,00 20,00

P31IS670     1,000 u   Linea de v ida homologada                                        54,12 54,12

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    98,10 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.23 u   ARNÉS AM. DORSAL Y  PECTORAL +CINTURÓN                          

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cinturón de ama-
rre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox ida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS070     0,200 u   Arnés am. dorsal y  pectoral + cint.                             123,07 24,61

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Coste de la gestión de los residuos generados en el transcurso de los trabajos según Anex o a Memoria.

GESTRES      1,000 u   Gestión de los residuos                                         9.355,16 9.355,16

%CI          3,000 ç   Costes indirectos..(s/total)                                    9.355,20 280,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.635,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

01.01 m2  DEMOLICIÓN TABIQUES LADRILLO CERAMICO + REVESTIMIENTOS          

Demolición de tabiques de plantas formados por ladrillo cerámico de varios espesores, lucidos por
una o dos caras o alicatados, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con carga y   transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada. En la planta bajo cubierta los huecos a abrir en los tabiquillos
palomeros quedarán totalmente terminados con remate de su perímetro con mortero de cemento y
cargaderos si fuera preciso.

P sótano 1 2,70 2,80 7,56

P. baja 1 90,00 3,60 324,00

P. primera 1 96,00 2,70 259,20

P. segunda 1 96,00 2,70 259,20

P. tercera 1 36,00 2,70 97,20

P. bajo cubierta 1 27,10 1,00 27,10

974,26 15,70 15.295,88

01.02 m2  DEMOLICIÓN DE ESCALON DE ACCESO A EDIFICIO, RAMPA Y FORJADO     

Demolición de escalón (forjado) de acceso a edificio, pav imento, rampa y  forjado dejándo el espacio
preparado para realizar rampa accesible, con compresor, incluso apeos del forjado y v iga metálica
apoyada en muros interiores, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y  trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Acceso edificio 1 1,00 8,00 8,00

8,00 135,88 1.087,04

01.03 m2  LEVANTADO DE LA CARPINTERIA EXTERIOR DE TODO TIPO DE MATERIALES 

Levantado de carpintería exterior de todo tipo de materiales (madera, metálica), en cualquier tipo de
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte propor-
cional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

P. sótano 2 1,20 0,67 1,61

2 0,81 0,67 1,09

P. baja. Ventanas 7 1,20 1,40 11,76

Puerta entrada 1 3,12 3,00 9,36

Salida patio 2 1,20 2,30 5,52

P. primera. Ventanas 10 1,20 1,40 16,80

P. segunda. Ventanas 10 1,20 1,40 16,80

P. tercera. Ventanas 10 1,20 1,40 16,80

79,74 23,89 1.904,99

01.04 u   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Levantado de carpintería (puertas abatibles o correderas) de cualquier tipo en tabiques, incluidos cer-
cos, hojas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

P. sótano. Aseos 6 6,00

P. Baja 20 20,00

P. primera 21 21,00

P. segunda 22 22,00

P. tercera 11 11,00

80,00 19,56 1.564,80

01.05 m2  LEVANTADO MAMPARA  ACRISTALADA                                  

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
i/retirada prev ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte a vertedero o planta de reciclaje y p.p.
de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

P. baja 1 36,00 1,00 36,00

36,00 13,07 470,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 u   DESMONTAJE PUERTA AUTOMATICA DE ENTRADA EDIFICIO                

Desmontaje de puerta automática de acceso a edificio por medios manuales, incluso desatornillado
de base, desconex iones y retirada de todos sus elementos, retirada de escombros, carga y  transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje, con parte proporcional de medios aux iliares.

P. baja 1 1,00

1,00 110,56 110,56

01.07 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS DE TODO TIPO  C/MARTILLO             

Demolición de pav imentos de baldosas de cualquiere tipo (idráulicas, terrazo, cerámicas o de gres),
por medios mecánicos, incluso retirada del recrecido de mortero de cemento y material de agarre,
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

P. sótano.Aseo 1 1 10,80 1,00 10,80

Aseo 2 1 10,80 1,00 10,80

P. baja 1 222,90 1,00 222,90

P. primera 1 228,00 1,00 228,00

P. segunda 1 228,00 1,00 228,00

P. tercera. Zona aseos 1 15,00 1,00 15,00

715,50 17,20 12.306,60

01.08 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

P. sótano. Aseo 1 2 6,30 2,80 35,28

2 1,70 2,80 9,52

2 1,80 2,80 10,08

P. sótano. Aseo 2 2 6,30 2,80 35,28

2 1,70 2,80 9,52

2 1,80 2,80 10,08

109,76 18,17 1.994,34

01.09 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA O CUALQUIER OTRO MATERI

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

P. sótano 1 226,60 1,00 226,60

P. baja 1 252,50 1,00 252,50

P. primera 1 259,50 1,00 259,50

P. segunda 1 259,50 1,00 259,50

P. Tercera 1 257,60 1,00 257,60

1.255,70 11,27 14.151,74

01.10 u   DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES DE PLANTAS                      

Desmontaje y retirada de la totalidad de las instalaciones de las plantas ( instalaciones de: agua,
electricidad, sonido, gas, contra incendios, telecomunicaciones y climatización) y aparatos sanitarios,
griferías, radiadores y  fancoils, tanto las de las propias plantas como las que discurren pos los techos
y sirven a las instalaciones de las plantas superiores, por medios manuales, con retirada de escom-
bros, carga y  transpoorte a vertedero o planta de reciclaje, desconex iones y limpieza, y parte pro-
porcional de medios auxiliares. (medición por m2 de superficie útil de la planta). Únicamente se man-
tendrá la red de saneamiento de aguas pluviales de cubierta.

P. sótasno 1 179,00 1,00 179,00

P. baja 1 252,50 1,00 252,50

P. primera 1 259,50 1,00 259,50

P. segunda 1 259,50 1,00 259,50

P. tercera 1 257,60 1,00 257,60

1.208,10 8,35 10.087,64

12 de junio de 2025 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11 u   APERTURA DE HUECO PARA INSTALACIONES EN FORJADO UNIDIRECCIONAL  

Apertura de hueco (patinillo) para paso de instalaciones en forjado de v iguetas de hormigón armado,
bovedillas cerámicas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios ma-
nuales y mecánicos con martillo; incluyendo remate perimetral de hueco,  limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-
xiliares, y  sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

24 24,00

24,00 94,56 2.269,44

01.12 u   APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA PARA INSTALACION RECUPERADOR CALOR

Apertura de hueco en cubierta de 3,00 x 3,00 m para instalar los ventiladores con recuperador de ca-
lor a base de: Retirada de la teja con acopio de la misma en las inmediaciones de la cubieta para su
posterior recolocación. Corte del tablero de formación de pendientes en sus apoyos con los tabiqui-
llos y  acopio del mismo en las inmediaciones del hueco incluida retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero.

1 1,00

1,00 682,79 682,79

01.13 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de zona de patio, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-
miento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Patio 1 17,00 1,30 22,10

22,10 22,48 496,81

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ................................................................ 62.423,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     

02.01 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC0 ENCOF/MADERA LOSAS               

Hormigón armado HA-25/F/20/X0, elaborado en central, en formación de losa de zona de acceso a
edificio incluidas armaduras a base de doble mallazo 15.15.10 y  encofrado de madera, vertido, v ibra-
do y colocado incluso picado de muro, brochal de hormigón y  v iga metálica de apoyo a base de
HEB-160 colocada apoyada en muros laterales de sótano. Limpieza y retirada de escombros conc
arga y  transporte a vertedero. Según normas NTE-EME, EHL y COE. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zona acceso 1 7,80 1,00 0,20 1,56

1,56 556,91 868,78

02.02 m2  TABIQUE DE PYL, 2 PYL 15 MM DIAMANTE+AISLAMIENTO+2 PYL DIAMANTE-

Tabique PYL formado por doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza atorni-
llada a una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verti-
cales de 70 mm, modulados a 400 mm, y  dos placas PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de
lata dureza, resultando un ancho total del tabique terminado de 130 mm. Incluso aislamiento de lana
de roca de 70 mm de espesor. Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Aisla-
miento acústico al ruido Aéreo en dB(A): 57,00. Instalado según la documentación del fabricante y
las normas UNE 102043. Nota: En los tabiques con alicatados la placa del paño alicatado se cortará
a 1,20 m del suelo para quedar enrasada con el alicatado.)

P. baja 1 182,00 1,00 182,00

P. primera 1 186,00 1,00 186,00

P. segunda 1 233,00 1,00 233,00

P. tercera 1 100,00 1,00 100,00

701,00 73,66 51.635,66

02.03 m2  TRASDOSADO LANA MINERAL 70 MM+PYL+PERFIL 48 MM+LANA DE ROCA+2PYL

Trasdosado formado por aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor (0,034 w/m2K) con suje-
ción mecánica a fachada ex istente y trasdosado de PYL con perfil  galvanizado de 48 mm  modula-
dos a 600 mm, con sujeción a fachada ex istente en varios puntos para evitar el pandeo y aislamien-
to de lana de roca de 50 mm de espesor (0,034 w/m2K) con barrera de vapor y doble placa PYL de
15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza. Espesor total del trasdosado de 130 mm. Parte pro-
porcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-
les. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Instalado según la documentación del fabricante
y las normas UNE 102043.

P. baja 1 150,00 1,00 150,00

P. primera 1 151,00 1,00 151,00

P. segunda 1 152,00 1,00 152,00

P. tercera 1 140,00 1,00 140,00

593,00 52,38 31.061,34

02.04 m2  TRASDOSADO LAMIMA INSOFLEX + PERFIL 48 MM+LANA DE ROCA 50 MM+2PY

Trasdosado formado por lámina tipo insoflex  encolada a paramento existente de cierre de ascensor
más perfil galvanizado de 48 mm modulados a 600 mm con aislamiento de lana de roca de 50 mm
de espesor  (0,034 w/m2K) y doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta dureza.
Ra= 65 dB. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo
los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Instalado según la docu-
mentación del fabricante y  las normas UNE 102043.

P. baja 1 9,00 1,00 9,00

P. primera 1 18,10 1,00 18,10

P. segunda 1 18,10 1,00 18,10

45,20 53,65 2.424,98

02.05 m2  FCA. LADRILLO M/M 1/2 PIE+ENFOSC.+LANA MINERAL 70 MM+TRASDOSADO 

Fca. de ladrillo M/N de 1/2 pie de espesor enfoscado con mortero de cemento en su cara interior
más trasdosado formado por aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor (0,034 w/m2K con
sujección mecánica a la fábrica de ladrillo macizo y trasdosado  de PYL con perfiles galvanizados
de 48 mm con sujección a fábrica en varios puntos para eliminar el pandeo y aislante de lana de ro-
ca de 50 mm de espesor (0,034 w/m2K) con barrera de vapor y doble placa de yeso tipo diamante
de alta dureza de 15 mm de espesor.

P. baja 1 32,00 1,00 32,00

32,00 85,22 2.727,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA A LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFI

Ayuda de albañilería a la totalidad de las instalaciones del edificio, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas ,recibidos y  taladros en forjados para paso de tu-
berías, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares .

1 1,00

1,00 3.522,60 3.522,60

02.07 u   APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA PASO VENTILACIÓN + FORRADO LADRILL

Apertura de hueco en cubierta para paso de conductos de ventilación de recuperadores de calor y
posterior forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie
de espesor de ladrillo M/N de 7 cm enfoscado con mortero de cal; sellado perimetral en el encuentro
con el faldón mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm. y   Incluso retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y  caperuza de remate en acero lacado
y dimensiones según conducto.

4 4,00

4,00 1.137,38 4.549,52

02.08 m2  FALDÓN CUBIERTA SUPERMAHÓN+3 cm MORTERO I/ARMADA O EQUIVALENTE  

Formación de faldón de cubierta a base de  tablero de ladrillo hueco supermahón de 50x20x4 cm, o
equivalente con capa de compresión de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo elec-
trosoldado de 20x30 cm. D=4/4 mm regleado, limpieza y  p.p. de roturas, humedecido de las piezas,
medios auxiliares, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal.

1 3,00 3,00 9,00

9,00 57,66 518,94

02.09 m2  COLOCACION DE TEJA CERÁMICA RECUPERADA PARA CIERRE DE HUECO     

Recolocación de la teja de cubierta retirada para la apertura el hueco de cubierta para instalar los ven-
tiladores de recuperador de calor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río de tipo M-2,5, i/p.p. de reposición te tejas rotaa, medios aux iliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

1 3,00 3,00 9,00

9,00 28,95 260,55

02.10 m2  ENFOSCADO CAL BASE ECOLÓGICO RASPADO                            

Revestimiento continuo con mortero ecológico Base realizado con áridos seleccionados, cal en pasta
y grafeno de Graphenstone o equivalente, de aplicación sobre todo tipo de paramentos, tanto vertica-
les como horizontales, previa limpieza de la superficie, con preparación del soporte y  aplicación a la
llana en una capa de espesor no inferior a 10 mm, incluso raspado y posterior limpieza. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto certificado según
DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana, y EN 1504-2 con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Patio 1 17,00 1,30 22,10

22,10 38,88 859,25

02.11 m   ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO DOBLE PENDIENTE 300 mm e=15/25 mm  

Albardilla de hormigón polímero con doble pendiente de 15 mm de espesor en la punta y  25 mm en
el vértice, con una longitud de 1000 mm y  para un ancho de muro de 300 mm. Recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Muro patio 1 17,00 17,00

17,00 36,44 619,48

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 99.048,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

03.01 m   TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                        

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Salida bomba 1 6,00 6,00

6,00 12,26 73,56

03.02 m   TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=90 mm                   

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores
de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 9,40 9,40

1 3,00 3,00

1 6,60 6,60

1 1,60 1,60

1 15,10 15,10

35,70 27,21 971,40

03.03 m   TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm                  

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 3,50 3,50

1 6,90 6,90

1 9,10 9,10

1 5,10 5,10

24,60 30,42 748,33

03.04 m   BAJANTE PVC-U INSONORIZADA BICAPA D=110 mm                      

Bajante de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador
insertado, conforme UNE EN 1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de tuberia de PVC de ventilación hasta cubierta,  piezas especiales (codos, deri-
vaciones, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

5 14,00 70,00

70,00 60,68 4.247,60

03.05 u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con salida integrada de 90-110
mm; para recogida de aguas pluviales de patio, instalado y conex ionado a la red general de desagüe
(inlcuida la conexión con la red general), incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Patio 3 3,00

3,00 383,61 1.150,83

03.06 m   COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=160 mm                      

Colector colgado de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instala-
ciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 2,10 2,10

2,10 47,76 100,30

03.07 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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1 7,35 7,35

2 1,90 3,80

11,15 24,57 273,96

03.08 u   BOMBA DE FANGOS TRITURADORA CENTRIFUGA                          

Bomba sumergible HY-EPFT600  de Hyundai o equvalenteá diseñada para un rendimiento eficaz en
aguas sucias, gracias a su cuerpo de fundición resistente y su rodete tipo VORTEX, que optimiza el
paso de aguas con sólidos.
Características :
Cuerpo de Fundición: Construcción robusta y duradera para mayor resistencia en entornos difíciles.
Interruptor de Nivel Automático: Permite el funcionamiento autónomo de la bomba, activándose o de-
sactivándose según el nivel del agua.
Rodete Tipo Vortex : Especial para aguas con sólidos, mejorando la eficiencia de la bomba.
Cable de 8m con Enchufe y  Protector Térmico: Ofrece mayor comodidad y  seguridad en su uso.
Asa de Transporte: Facilita el mov imiento de la bomba.
Funcionamiento Silencioso: Ideal para áreas residenciales o donde se necesita bajo nivel de ruido.
Flotador de Nivel: Para un encendido y apagado automático conforme al nivel del agua.
Especificaciones:
Voltaje: 230 V
Caudal Máx imo: 15,000 l/h
Potencia Nominal: 600 W
Altura Máxima: 8 metros
Protección IP: IP68
Peso: 5.5 kg
Profundidad Máxima: 4 metros
Impulsión: 1 1/4"
Diámetro Máximo de Partículas Sólidas: 30 mm, totalmente instalada incluso p/p de acometida eléc-
trica desde red de suministro a cuadro de bomba.

2 2,00

2,00 680,83 1.361,66

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 8.927,64
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

04.01 m2  RECRECIDO MORTERO ANHIDRITA AGILIA SUELO CON BOMBA              

Recrecido de mortero autonivelante en base anhidrita CA-C20-F4 Agilia Suelo A de LafargeHolcim
de entre 5 y  7 cm de espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días,  fluidez 27±2cm (me-
dición con etalómetro LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y  aplicado median-
te bombeo por aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo
A, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada.

Gres 30.30 1 21,60 1,00 21,60

Gres 60.120 1 656,00 1,00 656,00

677,60 16,80 11.383,68

04.02 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30cm CLASE C3                        

Solado de gres porcelánico  (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 30x30 cm. color a defi-
nir por la DF, para tránsito denso (Abrasión IV) y  Clase C3 (resbaladicidad) recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004:2008 porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888:2009 junta fina blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y  DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

P. sótano 1 21,60 1,00 21,60

21,60 73,54 1.588,46

04.03 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO 60x120 cm TIPO LIVING CERAMIC VERSO CROS

Solado de gres porcelánico en baldosas de 60x120 tipo Liv ingceramics Verso Cross Cut Light Tex-
tured o equivalente y clase C2 (resbaladicidad), recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre
superficie lisa,  incluso p/p de rodapie Orac metal SX181 High Line o equivalente pintado en el mis-
mo color que revestimiento Vescon,  y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

P. baja 1 204,90 1,00 204,90

P. primera 1 222,10 1,00 222,10

P. segunda 1 217,80 1,00 217,80

P. tercera 1 12,00 1,00 12,00

656,80 90,70 59.571,76

04.04 ml  LLANTA ACERO CORTEN 7,5 X 150 MM                                

Llanta de acero corten de 7,5x150 mm colocada en separación de solado de adoquin con zonas ajar-
dinadas curvada según trazado de pav imento de adoquin, dejando juntas de dilatación de 5 mm  ca-
da 5 metros con dos chapas soldadas en una de los extermos de la llanta a cada lado de la misma y
libre el otro extremo facilitando el mov imiento, totalmente colocada.

Jardín 1 37,00 37,00

37,00 45,11 1.669,07

04.05 m2  LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                         

Limpieza, Pulido y  abrillantado de terrazo in situ, incluidos peldaños y  descansillos de escaleras de
cada planta, con retirada de lodos y  limpieza.

P. sótano 1 22,10 1,00 22,10

P. baja 1 32,50 1,00 32,50

P. primera 1 30,00 1,00 30,00

P. segunda 1 30,00 1,00 30,00

P. tercera 1 30,00 1,00 30,00

144,60 23,90 3.455,94

04.06 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC2 e=10cm #15x15x5           

Solera de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, co-
locación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado y  caje-
ado del terreno y  preparación del mismo. Según NTE-RSS y  COE. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Bajo adoquin 1 57,00 1,00 57,00

57,00 28,64 1.632,48
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04.07 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN BREINCO MEDITERRANEO O EQUIVALENTE

Pavimento de adoquines de hormigón  tipo Breinco color mediteráneo Tegula Light combinando tres
medidas 16x12; 14x16 y  24x16 colocado sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor recibido
con mortero de cemento y  rejuntado con arena incluso afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Patio 1 57,00 1,00 57,00

57,00 61,01 3.477,57

04.08 m2  ALICATADO PORCELÁNICO 60x120 LIVING CERAMIC VERSO O EQUIVALENTE 

Alicatado porcelánico 60x120 cm tipo Liv ing Ceramics Verso Cross Cut Light Homed o equivalente
recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico blanco con doble enco-
lado colocado hasta una latura de 1.20 m, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

P. baja 1 35,00 1,00 35,00

P. primera 1 35,00 1,00 35,00

P. segunda 1 30,00 1,00 30,00

P. tercera 1 35,00 1,00 35,00

135,00 57,01 7.696,35

04.09 m2  ALICATADO AZULEJO PIEZA 20X20 CM CON PRECORTE 10X10 COLOR A ELEG

Alicatado con azulejo en peizas de 20x20 cm con precorte de 10x10 cm en color a elegir por la
D.F., recibido con adhesivo CO según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009,  con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. sótano 1 135,00 1,00 135,00

P. baja 1 54,00 1,00 54,00

P. primera 1 48,00 1,00 48,00

237,00 49,61 11.757,57

04.10 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO PARA EXTERIORES 33x33cm CLASE 3            

Solado de baldosa de gres para ex teriores Clase 3 (Resbaladicidad) de 33x33 cm. (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
sobre pav imento actual de patio prefia limpieza del mismo, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y  limpieza, incluso p/p de rodapie del
mismo material,  s/NTE-RSR-2, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

Patio 1 15,00 1,00 15,00

15,00 59,94 899,10

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 103.131,98
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  

05.01 m2  PANELADO TARIMA MADERA ROBLE VETAPARQUET ATELIER O EQUIVALENTE  

Entarimado de paramentos con tarima de madera de roble Vetaparquet Atelier roble Frances crudo de
190 mm de ancho y 14/3 mm de grosor, largos varios, biselado lateral. Selección storia (nudo me-
dio) o equivalentecolocada sobre rastreles de madera de pino tratados , incluso remates del mismo
material, totalmente terminado.

P. baja 1 121,00 1,00 121,00

P. primera 1 40,00 1,00 40,00

P. segunda 1 48,50 1,00 48,50

209,50 137,36 28.776,92

05.02 m2   PANEL MURAL VINÍLICO DE PROTECCIÓN Y REVESTIMIENTO             

Panel mural v inílico de protección y revestimiento LAMINA VESCOM Serie Nero o similar a elegir
por D.F., rígido y  tintado en masa. Superficie ligeramente granulada. Longitud 3 m, altura 1,3 m y
gramaje 460 gr/m2. Su composición está libre de metales pesados. Se instala encolado siguiendo
las indicaciones del fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bs2d0).Incluso refuerzos en esquinas y  piezas especiales. Con marcado CE y  DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

P. baja. Despacho 2 2 3,27 3,00 19,62

2 5,52 3,00 33,12

Z. descanso 1 1,56 3,00 4,68

2 0,60 3,00 3,60

1 2,40 3,00 7,20

1 1,71 3,00 5,13

Despacho 1 2 5,52 3,00 33,12

2 3,60 3,00 21,60

Atención usuarios 2 5,52 3,00 33,12

1 3,49 3,00 10,47

1 0,90 3,00 2,70

Sala formación 1 10,43 3,00 31,29

1 3,50 3,00 10,50

Escalera 2 9,15 3,75 68,63

2 3,29 3,75 24,68

P. primera. Sala grupo 2 2 5,40 2,50 27,00

1 7,00 2,50 17,50

1 3,83 2,50 9,58

2 0,30 2,50 1,50

Sala grupo 1 2 5,36 2,50 26,80

1 7,13 2,50 17,83

1 3,78 2,50 9,45

Despacho 1 2 5,95 2,50 29,75

2 3,47 2,50 17,35

Despacho 2 2 3,42 2,50 17,10

2 5,27 2,50 26,35

Z.espera grupos 2 5,35 2,50 26,75

1 3,51 2,50 8,78

Sala grupo 3 1 7,47 2,50 18,68

2 5,35 2,50 26,75

1 4,50 2,50 11,25

P. segunda.S. descando 2 6,30 2,50 31,50

1 5,53 2,50 13,83

1 3,57 2,50 8,93

S..espera 2 2 2,58 2,50 12,90

2 2,49 2,50 12,45

Consulta 2 2 5,45 2,50 27,25

2 4,59 2,50 22,95

S. espera 1 2 2,38 2,50 11,90

2 2,49 2,50 12,45

Consulta 1 2 4,59 2,50 22,95

2 4,19 2,50 20,95

Despacho 2 5,92 2,50 29,60

2 3,23 2,50 16,15

S. espera 3 2 2,18 2,50 10,90
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2 2,37 2,50 11,85

Consulta 3 2 4,53 2,50 22,65

2 4,19 2,50 20,95

S. espera 4 2 2,58 2,50 12,90

2 2,49 2,50 12,45

Consulta 4 2 4,53 2,50 22,65

2 4,20 2,50 21,00

S. grupo 4 2 6,15 2,50 30,75

2 6,32 2,50 31,60

Escaelra 2 9,14 3,00 54,84

2 2,39 3,00 14,34

1.112,57 32,86 36.559,05

05.03 m2  CHAPADO ARENISCA  IGUAL A EXISTE 3 cm C/ANCLAJE OCULTO          

Chapado de arenisca de igua tono y textura que el resto de la fachada del edificio de 3 cm de espe-
sor, en piezas de iguales dimensiones a las ex istentes recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/p.p. cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. Pie-
zas de arenisca, anclajes y componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Laterales Acceso 2 2,00 3,20 12,80

12,80 100,56 1.287,17

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 66.623,14
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CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                   

06.01 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X13 PERFIL VISTO   

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60 cm
y 13 mm de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Incluso p/p de placas de yeso laminado liso en enmarcado perimetral , pasta de
juntas, accesorios de fijación y perfilería  con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

P. sótano 1 171,80 1,00 171,80

171,80 38,00 6.528,40

06.02 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADOAMF THERMAMTEX 60X60 O EQUIVALENTE     

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa AMF THERMATEX aquatic o equiva-
lente, blanca de 60x60 cm r, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de placas de yeso laminado liso en enmarcado perimetral ,
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería  con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. baja 1 29,60 1,00 29,60

P. primera 1 12,40 1,00 12,40

P. segunda 1 12,70 1,00 12,70

P. tercera 1 54,80 1,00 54,80

109,50 45,57 4.989,92

06.03 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL 15 MM                        

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor altamente hidrófuga tipo
Aquapanel  colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm cada 40 cm y  perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nive-
lación y repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

P. baja 1 6,50 1,00 6,50

6,50 35,08 228,02

06.04 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-15                    

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U
de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. baja 1 6,10 1,00 6,10

P. tercera 1 169,90 1,00 169,90

176,00 32,17 5.661,92

06.05 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL 12,5 MM CLEANEO UFF O EQUIVALENTE      

Falso techo continuo de placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor Cleaneo Uff redonda 8/18
R o equivalente colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, ni-
velación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de placas de yeso laminado
liso en enmarcado perimetral , pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. baja 1 75,00 1,00 75,00

P. primera 1 167,80 1,00 167,80

P. segunda 1 169,70 1,00 169,70

412,50 40,30 16.623,75
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06.06 m2  FALSO TECHO REGI. AMF THERMATEX ALPHA 19 MM 60X60 O EQUIVALENTE 

Sistema de techo suspendido registrable con perfil oculto tipo finesse  tipo Knauf AMF THERMATEX
Alpha HD o equivalente de 19 mm de espesor de 600 x  600 mm  y colocadas en una estructura de
acero galvanizado formada por perfilería oculta y  modulada a 600 x  600 mm. Distancia máx ima entre
cuelgues: 1,20 m. Replanteo y  ejecución del sistema de acuerdo a las indicaciones del Manual de
Instalador v igente de Knauf. Incluso p/p de placas de yeso laminado liso en enmarcado perimetral ,
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

P. baja 1 132,80 1,00 132,80

P. primera 1 71,90 1,00 71,90

P. segunda 1 65,40 1,00 65,40

P. tercera 1 30,00 1,00 30,00

300,10 53,29 15.992,33

06.07 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO LANA DE ROCA 40 MM CON BARRERA DE VAPOR 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm de espesor con barrera de
vapor sobre falsos techos de planta baja, en rollos. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductiv idad
térmica 0,037 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO
354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda
la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

P. baja 1 250,00 1,00 250,00

250,00 6,56 1.640,00

TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 51.664,34
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

07.01 u   VENTANA 2 HOJAS  ABATIBLES Y OSCILOBATIENTES 120x140 CM TIP A01 

Suministro y  colocación de ventana de aluminio lacado color texturado D8019T, de dos hojas abati-
bles de eje vertical u oscilobatientes de 120x140 cm de medidas totales , serie COR-70 o equivalen-
te, con manilla minimalista de Cortizo del mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y se-
llado con cintas de hermeticidad interior y  ex terior entre marco y  muro para asegurar la hermeticidad
al aire del conjunto, herrajes de colgar y seguridad y v idrio doble Planither XN 6/ 16 Argón/ 5, colo-
cados y sellados.

Tipo A01 35 35,00

35,00 807,73 28.270,55

07.02 u   HUECO DE DOS FIJOS Y UNA HOJA  ABATIBLE 260X232 A02             

Suministro y  colocación de hueco de fachada  de aluminio lacado  color tex turado D8019T, formado
por dois fijos laterales y una hoja abatible v ¡central de 260x232cm de medidas totales , serie Mile-
nium o equivalente, con tirador vertical de 2,25 m en hoja abatible de 35 mm de diámetro de acero
inox. con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de hermeticidad interior y  exterior
entre marco y muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes de colgar y seguridad
con cerradura amaestreada y v idrio doble Planither XN 4+4/ Argón/4+4, colocados y sellados, in-
cluido premarco de madera y   cintas de sellado interior y  ex terior del hueco para formación de línea
de estanqueidad.

Tipo AO2 2 2,00

2,00 2.970,52 5.941,04

07.03 u   VENTANA 1 HOJA OSCILOB. 120X140 CM+ALUCOB. TIPO AO3             

Suministro y  colocación de ventana de aluminio lacado color texturado D8019T, de una hoja oscilo-
batiente de 120x77 cm de medidas totales , serie COR-70 o equivalente, con manilla minimalista de
Cortizo del mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y sellado con cintas de hermetici-
dad interior y  ex terior entre marco y muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto, herrajes
de colgar y seguridad y v idrio doble Planither XN 6/ 16 Argón/ 5 y  chapa alucobond de l mismo co-
lor que la carpinteria de 60 cm de desarrollo, colocados y  sellados.

Tipo AO3 1 1,00

1,00 920,67 920,67

07.04 u   VENTANA 1 HOJA  ABAT. EJE HORIZ. 81X67 CM TIPO AO4              

Suministro y  colocación de ventana de aluminio lacado color texturado D8019T, de una hoja abatible
de eje horizontal de  81x67 cm de medidas totales , serie COR-70 o equivalente, con manilla mini-
malista de Cortizo del mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de
hermeticidad interior y  ex terior entre marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto,
herrajes de colgar y  seguridad y  v idrio doble Planither XN 6/ 16 Argón/ 5, colocados y sellados.

Tipo AO4 2 2,00

2,00 374,25 748,50

07.05 u   VENTANA 1 HOJA ABAT. EJE HORIZ. 118X67 CM TIPO AO5              

Suministro y  colocación de ventana de aluminio lacado color texturado D8019T, de una hoja abatible
de eje horizontal de  118 x 67 cm de medidas totales , serie COR-70 o equivalente, con manilla mi-
nimalista de Cortizo del mismo color, con r.p.t.  incluido premarco de madera y  sellado con cintas de
hermeticidad interior y  ex terior entre marco y  muro para asegurar la hermeticidad al aire del conjunto,
herrajes de colgar y  seguridad y  v idrio doble Planither XN 6/ 16 Argón/ 5, colocados y sellados.

Tipo AO5 2 2,00

2,00 483,31 966,62

07.06 u   TUBO DE ACERO 40 MM DIAM. LACADO AL HORNO L=1,20 M              

Tubo de acero de 40 mm de diámetro lacado al horno en el mismo color ral que la metalistería de
ventanas anclado a mochetas del hueco con pequeñas placas de anclaje en cada ex tremo con tres
tornillos de acero inox . en cada anclaje, tacos tipo split y  embellecedores con el mismo tratamiento
que tubo, totalmente instalado en cumplimiento del CTE.

Tipo AO1 19 19,00
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Tipo AO3 1 1,00

20,00 83,43 1.668,60

07.07 u   PERSIANA ENROLLABLE AUTOMÁTICA LAMAS MICROPER. 3,12x3,20 m      

Persiana enrollable fabricada con lamas rectas de aluminio microperforadas en color anodizado en
bronce tipo Colbaix , lama Microbaix o equivalente, de 3,12x3,20 m y enrollamiento, guías laterales
fabricadas en aluminio estructural de alta resistencia auto portante terminación igual a persiana, trans-
misión superior realizada en tubo de acero Ø 60 mm, poleas y  eje con muelles/fleje de contrapeso
regulables, juego de testeros laterales con soportes para eje, topes de puerta en apertura y, cerradura
central. Automatizado mediante motor centro de eje electromecánico con freno, taquilla exterior para
desbloqueo en caso de emergencia prov ista de pulsador interior, cuadro de maniobras electrónico
con receptor incorporado y un mando a distancia, (función hombre - presente). Elaborado en fábrica
y montaje en obra, conex ionado eléctrico. Automatismos con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.

Tipo A06 1 1,00

1,00 4.642,00 4.642,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 43.157,98
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CAPÍTULO 08 MAMPARAS Y CARPINTERIA INTERIOR                                 

08.01 m2  MAMPARA LINE DYNAMOBEL O EQUIV. ALUM. NEGRO MATE+VIDRIO         

Suministro y  montaje de mamparas Line Dynamobel o equivalente con perfileria oculta de aluminio
6060-T6 en color negro mate, con dos v idrios 6+6 (traslúcidos o al ácido) y puertas de iguales carac-
terísticas , Rw = 46 dbA, puerta 34 dbA más tabique fónico superior entre forjado y mampara forma-
do por tabique de PYL con doble placa PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta resistencia
con perfil galvanizado de 70 mm con aislante de lana de roca de 70 mm de espesor y  doble placa de
yeso laminado PYL de 15 mm de espesor tipo diamante de alta resistencia con un espesor total del
tabique de 130 mm. Ra= 55dbA.  totalmente instaladas incluso p/p de puertas integradas con cierre
acústico  con cerradura amaestreada y   v inilos hasta una altura de 1,10 m y franja a 2 m de altura
con v inilo y rotulación del nombre de la sala a la que da acceso

Tipo I05 1 6,81 3,00 20,43

Tipoo I12 1 3,02 2,30 6,95

Tipo I13 1 3,17 2,30 7,29

Tipo I14 1 3,35 2,30 7,71

Tipo I18 2 1,70 2,30 7,82

50,20 523,86 26.297,77

08.02 u   CONJUNTO PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA LACADA              

Conjunto de puerta de acceso formado por dos fijos laterales de 80x280 cm de aluminio lacado tex tu-
rizado D8019T , serie SERIE CORTIZO COR 70 o equivalente con r.p.t.  incluido premarco de ma-
dera cintas de sellado interior y  ex terior del hueco para formación de línea de estanqueidad y  v idrio
4+4/16 Argón/4+4 , colocados, incluso suministro e instalación de puertas (centradas en el hueco) de
dos hojas correderas automáticas de Manusa o equivalentes con apertura lateral  de medidas de ca-
da hoja de 76x280 cm y v idrio 5+5 cantos pulidos, con v inilos a 1,10 m de altura de suelo en las ho-
jas y fijos franja y letras "CENTRO CONECTA" de v inilos colocados en cada hoja  a una altura de
200 cm respecto del suelo. Motorreductor de 24 V, correa dentada, tensor, cuadro de maniobras
electrónico con sensor antiaplastamiento, regulador electrónico de velocidad y paro suave. U guiado
inferior, bateria aux iliar de emergencia, 2 sensores doble tecnología apertura + seguridad, totalmente
instalada, conectada a central de incendios y  en funcionamiento.

Tipo IO1 1 1,00

1,00 5.962,77 5.962,77

08.03 u   CONJUNTO DE PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA O EQUIV.         

Conjunto de puerta de acceso formado por puerta de una hoja corredera automática de Manusa o
equivalentes con apertura lateral  de medidas de hoja de 170x280 cm y  v idrio 5+5 cantos pulidos,
con v inilos a 1,10 m de altura de suelo en las hojas y fijos franja y letras "CENTRO CONECTA"
de vinilos colocados en la hoja  a una altura de 200 cm respecto del suelo. Motorreductor de 24 V,
correa dentada, tensor, cuadro de maniobras electrónico con sensor antiaplastamiento, regulador
electrónico de velocidad y  paro suave. U guiado inferior, bateria auxiliar de emergencia, 2 sensores
doble tecnología apertura + seguridad, totalmente instalada, conectada a central de incendios y  en
funcionamiento.

Tipo IO2 1 1,00

1,00 4.476,38 4.476,38

08.04 m2  MAMPARA LINE DYNAMOBEL O EQUIV. ALUM. NEGRO MATE+VIDRIO         

Suministro y  montaje de mamparas Line Dynamobel o equivalente con perfileria oculta de aluminio
6060-T6 en color negro mate, con dos v idrios al ácido 6+6 , Rw = 46 dbA, totalmente instaladas.

Tipo I15 2 1,69 2,30 7,77

Tipo I16 2 2,50 2,30 11,50

19,27 346,80 6.682,84

08.05 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm MDF LACADO         

Puerta cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-60-C5, con acabado en madera , en MDF lacado (DM), con color igual que pared, formada por
marco batiente de 90x30 mm, junta intumescente alrededor del marco y hoja con alma rellena de ma-
terial intumescente sobre paneles de tablero de densidad media (MDF-DM) lacados. Conjunto meca-
nizado en block; incluye conjunto de tapetas lisas de 70x10 mm, cerradura de 1 punto golpe/llave y
4 pernios de acero inox idable de pala ancha. Puerta, cerradura amaestreada Formani One PBL
15XL/50 o equivalente en color negro mate y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.

Tipo IO3 1 1,00
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1,00 748,30 748,30

08.06 u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLE REVESTIDA TARIMA ROBLE 142X210          

Puerta de dos hojas de 100x210 cm y  42x210 cm respectivamente abatibles de eje vertical de DM
revestido por ambas caras con tarima de roble Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equiva-
lente, con manilla Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate, incluso cerdo de madera, botanas
y tapajuntas del mismo material, totalmente instalada.

Tipo IO4 1 1,00

1,00 1.096,95 1.096,95

08.07 u   PUERTA ISOFÓNICA 1 HOJA 80X200 CM LACADA                        

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 800x2000 mm
de luz y altura de paso y  50 mm de espesor, lacadas en color igual a pared, con refuerzos interiores
longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aisla-
miento a ruido aéreo de 42 dBA.incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de
estanqueidad, dos bisagras y  manilla de cierre de presión Formani One PBL 15XL/50 en color negro
mate o equivalente, totalmente instalada con cerradura amaestreada.

Tipo I06 11 11,00

11,00 885,80 9.743,80

08.08 u   PUERTA ISOFONICA  1 HOJA  80X200 CM ENTARIMADA ROBLE            

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 800x2000 mm
de luz y altura de paso y  50 mm de espesor, revestida con tarima de roble Vetaparquet Atelier Roble
Francés crudo o equivalente, con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un com-
plejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA.incluso marco
metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre
de presión Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equivalente, totalmente instalada con
cerradura amaestreada.

Tipo I07 9 9,00

9,00 1.199,95 10.799,55

08.09 u   PUERTA CORREDERA 92X210 DM REVESTIDA TARIMA ROBLE               

Puerta de una hoja  corredera de 92x210 cm  de DM revestido por ambas caras con tarima de roble
Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equivalente, con tirador embutido de acero lacado color
negro satinado embutido en la hoja con una altura de 110 cm, incluso casete, guias y  tapajuntas del
mismo material, totalmente instalada.

Tipo I08 3 3,00

3,00 826,06 2.478,18

08.10 u   PUERTA CORREDERA 1 HOJA DM LACADA                               

Puerta de paso corredera de una hoja ciega lisa de DM lacada en color a elegir por la DF, con hoja
de dimensiones  de 820x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas laca-
dos, y  kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos
con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con  tira-
dor embutido de acero lacado color negro satinado embutido en la hoja con una altura de 110 cm, co-
locada empotrada en tabique de placa de yeso con armazón. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares.

Tipo I09 9 9,00

9,00 609,76 5.487,84

08.11 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA LACADA 80X203                            

Puerta de paso abatible de  una hoja ciega lisa de DM lacada en color a elegir por la DF, con hoja de
dimensiones  de 820x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas lacados
con  tirador Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equivalente,  Totalmente terminada con
p.p. de medios aux iliares. 3 de las puetas llevarán condena en el interior y  2 con cerradura amaes-
treada.

Tipo I10 5 5,00

5,00 599,46 2.997,30
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08.12 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA  82X210 ENTARIMADA                       

Puerta de una hoja  abatible de 82x210 cm  de DM revestido por ambas caras con tarima de roble
Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equivalente, con  cerradura amaestreada, con  tirador
Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equivalente incluso precerco y jambas igual a ho-
ja, totalmente instalada.

Tipo I11 2 2,00

2,00 733,36 1.466,72

08.13 u   PUERTA ABATIBLE 1 HOJA 100X210 ENTARIMADA                       

Puerta de una hoja  abatible de 100x210 cm  de DM revestido por ambas caras con tarima de roble
Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equivalente, con  cerradura amaestreada, con  tirador
Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equivalente incluso precerco y jambas igual a ho-
ja, totalmente instalada.

Tipo I17 2 2,00

2,00 856,96 1.713,92

08.14 u   PUERTA COMPACTO FENOLICO GRIS 1 HOJA  62X210                    

Puerta de una hoja ciega lisa abatible de 62 x 210 cm en compacto fenólico gris oscuro HPL,  pre-
marco de pino, cerco  jambas de suelo a techo de  90x16/13 mm en le mismo acabado que la hoja,
condena interior  y  manilla de placa inox. y maneta curva en forma de C , totalmente instalada.

Tipo I19 4 4,00

4,00 498,52 1.994,08

08.15 u   PUERTA ABATIBLE INTEGRADA PANELADO DM 75X230                    

Puerta de una hoja  abatible de 75x230 cm  integrada en panelado de DM revestido por ambas caras
con tarima de roble Vetaparquet Atelier Roble Francés Crudo o equivalente, con  cerradura amaes-
treada, con  tirador Formani One PBL 15XL/50 en color negro mate o equivalente incluso precerco y
jambas igual a hoja, totalmente instalada.

Tipo I20 6 6,00

6,00 706,07 4.236,42

08.16 ml  LAMA DE MADERA 3X15 CM CANTEADA ROBLE VETAPARQUE O EQUIVALENTE  

Lama de madera de DM de 30x150 mm canteada con roble similar a Vetaparquet Atelier roble Fran-
cés crudo colocadas de suelo a techo incluso barnizado y elementos de sujección a suelo y techo,
totalmente colocadas con separación entre lamas de 90 mm

22 3,00 66,00

66 2,30 151,80

217,80 36,21 7.886,54

TOTAL CAPÍTULO 08 MAMPARAS Y CARPINTERIA INTERIOR........................................................................ 94.069,36
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CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                

09.01 u   ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm - DN25 a DN40 mm               

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y  cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 635,51 635,51

09.02 u   INSTALACIÓN PARA CONTADOR AGUA EN ARMARIO DE POLIESTER          

Instalación de puente de contador con  válvulas de esfera de entrada y salida, grifo de prueba y vál-
vula de retención para posterior instalación de contador por parte de los serv icios municipales. Total-
mente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-4 y normativa del servicio de aguas del Ayuntamiento de Logroño.

1 1,00

1,00 249,26 249,26

09.03 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 4 DUCHA                                  

Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de plato de ducha, realizada con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red
de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluyendo llaves de corte
rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

Sótano.Aseo 4 1 1,00

1,00 151,66 151,66

09.04 u   INSTALACION PEX-A ASEO 3 D+R+I                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de fregadero, inodoro y ducha; re-
alizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígi-
da, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües reali-
zada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de conexión inodoro. Ins-
talación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, cone-
xionada y  probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

Sótano Aseo 3 1 1,00

1,00 316,12 316,12

09.05 u   INSTALACION PEX-A VESTUARIOS SÓTANO                             

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de vestuarios, dotados de 2 lavabos, 1 inodoro y  1
ducha; realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453,  manguetón de conex ión inodo-
ros. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y  embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares.  Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Vestuarios sótano 2 2,00

2,00 417,38 834,76

12 de junio de 2025 Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.06 u   INSTALACION PEX-A VERTEDERO O FREGADERO                         

Instalación completa de fontanería y saneamiento para vertedero, lavabo o fregadero, realizada con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red
de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluyendo llaves de corte
rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux iliares.  Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

P. baja 2 2,00

P. segunda 5 5,00

P. tercera 5 5,00

12,00 117,60 1.411,20

09.07 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 2 LAVABOS+INODORO                        

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de 2 lavabos y un  inodoro ; reali-
zada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida,
para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de conexión inodoro. Instala-
ción con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux ilia-
res.  Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

Planta baja 1 1,00

1,00 331,16 331,16

09.08 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 1 LAVABO+INODORO                         

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de 1 lavabo y un  inodoro ; reali-
zada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida,
para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, manguetón de conexión inodoro. Instala-
ción con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios aux ilia-
res.  Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

P. baja 1 1,00

P. primera 2 2,00

P. segunda 2 2,00

P. tercera 2 2,00

7,00 294,36 2.060,52

09.09 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietile-
no reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-
bería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de derivación particular, p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

7 7,00

7,00 142,84 999,88

09.10 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de
40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, llaves de corte, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

12 de junio de 2025 Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Montantes AC 1 13,00 13,00

Montante AF 1 13,00 13,00

26,00 17,43 453,18

09.11 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

AC-AF. P. sótano 2 15,50 31,00

2 7,00 14,00

2 9,00 18,00

2 3,00 6,00

2 2,00 4,00

P. baja 2 2,50 5,00

2 6,60 13,20

2 5,00 10,00

2 2,50 5,00

2 10,00 20,00

2 9,30 18,60

2 4,00 8,00

P. primera 4 8,50 34,00

P. segunda 4 3,00 12,00

4 3,20 12,80

2 8,50 17,00

2 9,00 18,00

4 4,50 18,00

4 3,00 12,00

4 2,80 11,20

2 3,00 6,00

4 4,00 16,00

4 2,00 8,00

P. tercera 1 3,00 3,00

2 2,50 5,00

2 8,00 16,00

2 1,50 3,00

4 3,00 12,00

2 11,30 22,60

2 2,00 4,00

2 4,00 8,00

2 3,00 6,00

1 4,00 4,00

401,40 12,13 4.868,98

09.12 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm  D=40 mm                     

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica
(<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y  medios aux iliares.

Montantes AC 1 13,00 13,00

Montante AF 1 13,00 13,00

26,00 16,79 436,54
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09.13 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=28 mm                     

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica
(<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y  medios aux iliares.

AC-AF. P. sótano 2 15,50 31,00

2 7,00 14,00

2 9,00 18,00

2 3,00 6,00

2 2,00 4,00

P. baja 2 2,50 5,00

2 6,60 13,20

2 5,00 10,00

2 2,50 5,00

2 10,00 20,00

2 9,30 18,60

2 4,00 8,00

P. primera 4 8,50 34,00

P. segunda 4 3,00 12,00

4 3,20 12,80

2 8,50 17,00

2 9,00 18,00

4 4,50 18,00

4 3,00 12,00

4 2,80 11,20

2 3,00 6,00

4 4,00 16,00

4 2,00 8,00

P. tercera 1 3,00 3,00

2 2,50 5,00

2 8,00 16,00

2 1,50 3,00

4 3,00 12,00

2 11,30 22,60

2 2,00 4,00

2 4,00 8,00

2 3,00 6,00

1 4,00 4,00

401,40 13,35 5.358,69

09.14 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Retorno ACS 1 13,00 13,00

P. sótano 1 15,50 15,50

1 7,00 7,00

1 9,00 9,00

1 3,00 3,00

1 2,00 2,00

P. baja 1 2,50 2,50

1 6,60 6,60

1 5,00 5,00

1 2,50 2,50

1 10,00 10,00

1 9,30 9,30

1 4,00 4,00

P. primera 1 8,50 8,50

P. segunda 2 3,00 6,00
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2 3,20 6,40

1 8,50 8,50

1 9,00 9,00

2 4,50 9,00

2 3,00 6,00

2 2,80 5,60

1 3,00 3,00

2 4,00 8,00

2 2,00 4,00

P. tercera 1 3,00 3,00

1 2,50 2,50

1 8,00 8,00

1 1,50 1,50

2 3,00 6,00

1 11,30 11,30

1 2,00 2,00

1 4,00 4,00

1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

208,70 10,09 2.105,78

09.15 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm  D=20 mm                     

Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica
(<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y  medios aux iliares.

Retorno ACS 1 13,00 13,00

P. sótano 1 15,50 15,50

1 7,00 7,00

1 9,00 9,00

1 3,00 3,00

1 2,00 2,00

P. baja 1 2,50 2,50

1 6,60 6,60

1 5,00 5,00

1 2,50 2,50

1 10,00 10,00

1 9,30 9,30

1 4,00 4,00

P. primera 1 8,50 8,50

P. segunda 2 3,00 6,00

2 3,20 6,40

1 8,50 8,50

1 9,00 9,00

2 4,50 9,00

2 3,00 6,00

2 2,80 5,60

1 3,00 3,00

2 4,00 8,00

2 2,00 4,00

P. tercera 1 3,00 3,00

1 2,50 2,50

1 8,00 8,00

1 1,50 1,50

2 3,00 6,00

1 11,30 11,30

1 2,00 2,00

1 4,00 4,00

1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

208,70 10,71 2.235,18
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09.16 u   PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm ITALIA DE ROCA O EQUIVAL

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 70x70x8 cm, en color blanco modelo tipo Italia de Roca
o equivalente, conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y  conexionada, i/sellado,
desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

2 2,00

2,00 172,57 345,14

09.17 u   INODORO SUSPENDIDO DURA STYLE  370X540 MM O EQUIVALENTE         

Inodoro suspendido Dura Sty le de 370x540mm  o equivalente,colocado con anclajes al solado y pa-
ramentos; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo fle-
x ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de bastidor, pequeño material y
medios auxiliares.

5 5,00

5,00 639,73 3.198,65

09.18 u   INODORO SUSPENDIDO DURA STYLE  370X700 MM O EQUIVALENTE         

Inodoro suspendido Dura Style de 370x700 mm  o equivalente,colocado con anclajes al solado y
paramentos; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo
flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de bastidor,  pequeño material
y medios auxiliares.

5 5,00

5,00 651,06 3.255,30

09.19 Ud  LAVABO TIPO DURA SYLE VITAL MED GERONTOLÓGICO O EQUIVALENTE     

Ud. Lavabo ergonómico especial para minusválidos tipo Dura Sty le Vital Med gerontológico o simi-
lar, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos anatómicos para codos y
alzamiento para ev itar salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado me-
diante ménsulas fijas a la pared, incluye válvula de desagüe de diámetro 32mm,  con desagüe flexi-
ble, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Lavabo ergonómico especial para minusválidos marca Dura Sty le Vital Med gerontológico o
simila.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

5 5,00

5,00 275,14 1.375,70

09.20 Ud  LAVABO DE ENCIMERA ARCHITEC EMPOTRAR, 40 CM O EQUIVALENTE       

Ud. Lavabo para empotrar modeloo Architec de 40 cm o similar,color blanco, totalmente instalado
compuesto de:
- 1Ud. Lavabo de bajo encimera marca Architec 40 cm o similar.
- 1Ud. Desagüe de 1 1/4" con enlace, tapón y cadenilla.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

14 14,00

14,00 124,05 1.736,70

09.21 u   LAVABO TIPO HAPPY D.2 600X505 CON PEDESTAL C-CODE 1470X190 O EQU

Lavabo pedestal tipo Happy D.2 de 600x505 cm con pedestal C-Code 1470x190 o equivalentre, co-
locado con pedestal y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32
mm, y  acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de peque-
ño material y  medios aux iliares.

4 4,00

4,00 420,65 1.682,60

09.22 u   VERTEDERO PORCÉLANICO  TIPO GARDA DE ROCA O EQUIVALENTE         

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, modelo Garda de Roca o equivalente, dotado de rejilla de
desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando. Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 236,28 236,28
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09.23 Ud  MEZCLADOR MONOMANDO GRIFERÍAS  GERONTOLOGICO                    

Ud. Mezclador monomando para lavabo gerontológico con maneta, con palanca gerontológica, aca-
bado cromo, cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40mm, aireador y  enlaces de ali-
mentación flexibles de alimentación 3/4" a 1/2" con excéntrica y embellecedor, totalmente instalado
compuesto de:
- 1Ud. Mezclador monomando gerontológico para lavabo.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

5 5,00

5,00 133,69 668,45

09.24 u   GRIFO MONOMANDO LAVABO TIPO B.2 DE DURAVIT O EQUIVALENTE        

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, tipo B.2 de Durav it o equivalente, acabado en
negro, cuerpo liso, palanca metálica con hendidura, cartucho de discos cerámicos de 35 mm con li-
mitador ecológico de caudal, aireador,  rápido sistema de instalación, incluso llaves de escuadra de
1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño
material.

19 19,00

19,00 133,16 2.530,04

09.25 u   GRIFO MONOMANDO DUCHA TIPO PLENUM DE ROCA O EQUIVALENTE         

Grifo mezclador monomando empotrable mural para ducha, tipo Plenum de Roca o equivalente, aca-
bado cromado,  cartucho de discos cerámicos de 46 mm con limitador ecológico de caudal, placa
hermética y florón metálico. Teleducha, flexo de 1,75 m, con salida 1/2" para toma flexo con soporte
mural fijo; y barra de ducha de 60 cm, con soporte a pared fijo y uno ajustable. Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequeño material.

2 2,00

2,00 239,37 478,74

09.26 m   TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm VENTILACION FECALES   

Bajante de PVC, serie B, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en ventilación de bajantes de fecales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y  p.p de medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

5 12,00 60,00

60,00 14,92 895,20

09.27 Ud  BARRA DE APOYO PARED ABATIBLE PRESTOEQUIP PRESTOBAR 170 - INODOR

Ud. Barra de apoyo a pared abatible marca PRESTOEQUIP modelo PRESTOBAR 170 referencia
de fabricante 88170 o similar, para inodoro, con porta-papel higiénico, diámetro ex terior 33mm espe-
sor de material 1,5mm, fabricado bajo norma UNE 41.523, realizada en acero inoxidable AISI 304,
totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Barra de apoyo a pared abatible marca PRESTOEQUIP modelo PRESTOBAR 170 referen-
cia de fabricante 88170 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. baja 2 2,00

P. primera 2 2,00

P. segunda 4 4,00

P. tercera 2 2,00

10,00 133,98 1.339,80

09.28 Ud  DOSIFICADOR DE JABÓN PRESTO IBERICA 88307 INOX ADOSADO          

Ud. Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia de fabricante 88307 o si-
milar, jabonera de accionamiento manual en acero inoxidable, v isor transparente de contenido de ja-
bón, acabado carcasa satinado, capacidad 1 litro, longitud 120x210x70mm, totalmente instalado com-
puesto de:
- 1Ud. Dosificador de jabón marca PRESTO IBERICA modelo A referencia de fabricante 88307 o
similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. sótano 6 6,00

P. baja 2 2,00
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P. primera 2 2,00

P. segunda 7 7,00

P. tercera 7 7,00

24,00 59,08 1.417,92

09.29 Ud  ESCOBILLERO PRESTO IBERICA RESORT 88086 INOX                    

Ud. Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88086 o simi-
lar, fabricado en acero inoxidable AISI 304, fijación mural a pared con sistema de cirre mediante pre-
sión, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Escobillero marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88086 o si-
milar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. sótano 3 3,00

P. baja 2 2,00

P. primera 2 2,00

P. segunda 2 2,00

P. tercera 2 2,00

11,00 51,37 565,07

09.30 Ud  PAPELERA PRESTO IBERICA RESORT 88088 INOX                       

Ud. Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88088 o similar,
fabricado en acero inoxidable AISI 304, base circular de diámetro 170mm, apertura mediante pedal,
altura 270mm, capacidad 3lts, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Papelera marca PRESTO IBERICA modelo RESORT referencia de fabricante 88088 o simi-
lar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. sótano 5 5,00

P. baja 4 4,00

P. primera 4 4,00

P. segunda 7 7,00

P. tercera 7 7,00

27,00 48,55 1.310,85

09.31 Ud  PORTARROLLOS PRESTO IBERICA COLECTIVIDADES 88097 INOX SATINADO  

Ud. Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 o similar, fabricado en
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, v isor de contenido, cierre de seguridad antivandálico
con llave, adecuado para bobinas industriales de 240m, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Portarrollos marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88097 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. sótano 3 3,00

P. baja 2 2,00

P. primera 2 2,00

P. segunda 2 2,00

P. tercera 2 2,00

11,00 69,90 768,90

09.32 Ud  PERCHA SIMPLE PRESTO IBERICA INOX                               

Ud. Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88052 o similar, fabricado en
acero inoxidable AISI 304, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Percha simple marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88052 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

21 21,00

21,00 31,32 657,72
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09.33 Ud  DISPENSADOR DE TOALLITAS ZIGZAG PRESTO IBERICA 88099 INOX SATINA

Ud. Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88099 o si-
milar, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, v isor de contenido, dimensiones
305x266x120mm, peso en vacío 1,2kg, aproximadamente, Tipo de toallitas: plegadas en C, o plega-
das en Z, dimensiones máx imas de toallitas de 100x260mm, capacidad: 600 toallitas plegadas en Z,
400 toallitas plegadas en C. Altura instalación recomendada 1300-1600mm, totalmente instalado com-
puesto de:
- 1Ud. Dispensador de toallitas zigzag marca PRESTO IBERICA referencia de fabricante 88099 o
similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

P. sótano 2 2,00

P. baja 2 2,00

P. primera 2 2,00

P. segunda 7 7,00

P. tercera 7 7,00

20,00 53,60 1.072,00

09.34 Ud  ESPEJO RECLINABLE PRESTO IBERICA LUXCOVER 240 MARMOL NEGRO      

Ud. Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240 referencia fabricante
MN240 o similar, acabado en mármol negro, reclinable para usuarios en sillas de ruedas, fabricado
en acero inox idable AISI 304, dimensiones 604x678mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Espejo reclinable marca PRESTO IBERICA modelo LUXCOVER 240 referencia fabricante
MN240 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

5 5,00

5,00 242,08 1.210,40

09.35 ml  ENCIMERA LAVABOS LIVING CERÁMIC O EQUIVALENTES                  

Formación de encimeras para lavabos de empotrar a base de bastidor de madera revestido de cerá-
mica liv ing Ceramics o equivalente con faldón de 15 cm y 60 cm de fondo, con escuadras de acero
inox. para sejeción a pared, totalmente terminadas y colocadas.

P. baja 1 1,86 1,86

P. primera 1 1,15 1,15

P. segunda 5 1,00 5,00

P. tercera 5 1,00 5,00

1 1,03 1,03

14,04 592,25 8.315,19

TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS...................................................................... 55.509,07
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CAPÍTULO 10 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION                         

SUBCAPÍTULO 10.01 INTERIOR DE SALA DE CALDERAS                                    

10.01.01 u   DESCONEXIÓN HIDRÁULICA CON LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE      

Desconex ión hidráulica con línea de distribución ex istente, vaciado, rotura, taponado, totalmente ins-
talado compuesto de:
- 1 u Desconex ión hidráulica con línea de distribución ex istente, vaciado, rotura, taponado
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- Imprimación anticorrosiva y  pintura acabado
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN FRIO 1 1,00

INSTALACIÓN CALOR 1 1,00

2,00

2,00 435,90 871,80

10.01.02 u   DEPOSITO INERCIA LAPESA GEISER INERCIA G-1500-I                 

Depósito acumulador de agua en circuito cerrado marca LAPESA modelo GEISER INERCIA
G-1500-I o similar, fabricado en acero al carbono, para su instalación vertical, como depósito de iner-
cia en circuitos cerrados, aislado con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde y  libre de
CFC, acabado ex terior con forro acolchado desmontable, de 1500 litros de capacidad, diámetro
1.160mm, altura 2.320mm, peso en vacío 300kg, totalmente instalado compuesto de:
- Ud. Depósito de inercia GEISER INERCIA G-1500-I o similar
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

1. SALA DE CALDERAS 1 1,00

1,00

1,00 2.626,75 2.626,75

10.01.03 u   VASO EXPANSIÓN MEMB. REC. 300 LITROS 10BAR USO CALEFACCIÓN      

Vaso de expansión con membrana recambiable para uso calefacción, capacidad 300 litros, presión
máxima 10 Bar, Temperatura máx ima 100ºC, conex ión hidráulica 1½", diámetro 630mm, tarado a la
presión de proyecto, totalmente instalado compuesto de:
- Vaso de expansión con membrana recambiable para uso calefacción, de 300 litros
- Manometro 0-6bar conectado al lado del aire, mediante valvula de corte.
- Piezas especiales, racores, bridas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

2. SALA DE CALDERAS 1 1,00

1,00

1,00 414,34 414,34

10.01.04 u   SEPARADOR DE LODOS DE ALTA EFICIENCIA DN65 C/BARRA MAGNÉTICA    

Separador de lodos y  partículas magnéticas DN65 centrífugo diámetro 2½", caudal nominal 20 m3/h,
PN10, temperatura máxima de trabajo 110ºC, peso 14kgs, totalmente instalado compuesto de:
- Separador de lodos y  particulas magnéticas DN65
- SpiroTrap BE065FM
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

3. CTO. CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 1.615,54 1.615,54
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10.01.05 u   BOMBA SIMPLE CIRC. ELECT. DAB EVOPLUS B 150/340.65 M 1F-230VAC  

Bomba recirculación in-line uso CL, sencilla, tipo centrífuga, electrónica, de rotor húmedo, para mon-
taje directo en tubería, montaje embridada, caudal variable, con motor monofásico 230VAC, PN10,
grado de protección X4D, clase energética EEI 0,20, cuerpo hierro fundido, marca DAB modelo
EVOPLUS M&L o similar, potencia máx ima 1210W, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Bomba recirculación electrónica DAB EVOPLUS B 150/340.65 M o equivalente
- Comunicación ModBus
- Protección Térmica Fabricante, con aislamiento hasta la conex ión con la instalación, ev itando perdi-
das termicas o cualquier tipo de condensación en la bomba.
- Soportes
- Aislamiento
- Piezas especiales, accesorios montaje, juntas, pintura anticorrosiva, etc.
- Teflón unión estanca
- 5Ml Cable RJ10
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Pruebas funcionamiento, intensidad absorbida, sentido de giro
- Montaje y Aislamiento según instrucciones Fabricante y  normas UNE
- Garantía Instalador 2 años desde puesta marcha.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

4. CTO. CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 4.781,12 4.781,12

10.01.06 u   VÁLVULA 3V MOTOR. SIEMENS SAL61.00VBF21.65 ASC10.51 DN65 B      

Válvula de tres vías mezcladora marca SIEMENS LANDIS&STAEFA modelo VBF21.65 o simi-
lar, diámetro DN65, Kvs 63, cuerpo de hierro fundido, PN6, conex iones por bridas, con servomotor
a proporcional 0-10 Vcc a 24Vac, 50Hz modelo SAL61.00, acoplamiento, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1 Válvula tres vías SIEMENS VBF21.65 o similar
- 1 Servomotor proporcional 0-10 Vcc a 24Vac, 50Hz modelo SAL61.00 o similar
- 1 Micro final de carrera ASC10.51 o similar
- Acoplamiento
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Conex ionado eléctrico
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

5. CTO. CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 1.557,48 1.557,48

10.01.07 u   CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA, Q=25 m3/h, DN65, M-BUS                

Contador energía Q=25 m3/h, DN65 y módulo de comunicación vía BUS, compuesto de contador
con sondas y batería incorporado, display de fácil lectura, posibilidad de trasmisión de datos vía
M-BUS o radio, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Contador energía Q=25 m3/h, DN65
- 1Ud. Caudalímetro
- 1Ud. Bateria
- 2Ud. Sondas de temperatura con cable y vainas
-1Ud. Modulo de comunicadion M-BUS
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

6. CTO. CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 2.980,84 2.980,84
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10.01.08 u   LLENADO AUTOMATICO CON DESCONECTOR HIDRÁULICO 1"                

Llenado de circuito hidráulico, mediante dispositivo para reponer pérdidas de agua, presión reducida
1,5..6bar y dispositivo desconector hidráulico para ev itar reflujos de agua, con toda la valvulería ne-
cesaria según R.I.T.E. conexiones roscadas mediante tuercas unión, totalmente instalado compuesto
de:
- 1 Ud. Desconector hidráulico Ø1" con embudo a desagüe Danfoss o similar
- 1 Ud. Electroválvula estanca de esfera ¾" todo-nada 24Vcc
- 5 Ud. Valvula de corte de esfera Ø1"
- 1 Ud. Válvula retención Ø1"
- 1 Ud. Filtro en Y doble malla Ø1"
- 1 Ud. Contador agua fria 15mm
- 1 Ud. Manometro de presión 0-6bar Ø63mm con valvula de corte 1/4"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Conexión en PVC a desagüe
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control presión de proyecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

7-8-9. CTO. LLENADO 1 1,00

1,00

1,00 619,37 619,37

10.01.09 m   TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 Ø25x2,3mm                

Canalización realizada con tubería de polietileno reticulado según Norma UNE/CTE, fabricado según
método Engel/Peróxido, diámetro Ø25x2,3mm, con uniones mediante accesorio especial y  anillo, to-
talmente instalada compuesta de:
- Ml Tubería polietileno reticulado Ø25x2,3mm.
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- Garantia responsabilidad civ il tuberia y accesorios 10 años.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. LLENADO 1 10,00 10,00

10,00

10,00 10,47 104,70

10.01.10 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø28x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø28mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø28mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. VASO EXPANSIÓN 1 3,00 3,00

3,00

3,00 25,21 75,63

10.01.11 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø54x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø54mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø54mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)
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CTO. CALEFACCIÓN 2 10,00 20,00

20,00

20,00 50,16 1.003,20

10.01.12 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø76,1x2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø76,1mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente
instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø76,1mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. CLIMATIZACIÓN (EXISTENTE) 2 20,00 40,00

CTO. CLIMATIZACIÓN (NUEVO) 2 10,00 20,00

60,00

60,00 100,79 6.047,40

10.01.13 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x25 PL25-Ac ¾"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 10x25mm, espesor nominal 10mm, para tuberías Plásticas
25mm-Acero ¾" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. LLENADO 1 10,00 10,00

10,00

10,00 6,86 68,60

10.01.14 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 10x32 PL32-Ac 1"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 10x32mm, espesor nominal 10mm, para tuberías Plásticas
32mm-Acero 1" y similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. VASO EXPANSIÓN 1 3,00 3,00

3,00

3,00 7,49 22,47

10.01.15 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x63 PL63-Ac 2"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x63mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
63mm-Acero 2" y similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. CALEFACCIÓN 2 10,00 20,00

20,00

20,00 24,66 493,20
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10.01.16 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x75 PL75-Ac 2½"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x75mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
75mm-Acero 2½" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CTO. CLIMATIZACIÓN (EXISTENTE) 2 20,00 40,00

CTO. CLIMATIZACIÓN (NUEVO) 2 10,00 20,00

60,00

60,00 28,10 1.686,00

10.01.17 u   VÁLVULA ESFERA 1" PN10 ROSCADA                                  

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, PN10,
montaje roscada, diámetro Ø1", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válvula esfera Ø1"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. VASO EXPANSIÓN 1 1,00

1,00

1,00 42,01 42,01

10.01.18 u   VÁLVULA ESFERA 2" PN10 ROSCADA                                  

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, PN10,
montaje roscada, diámetro Ø2", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válvula esfera Ø2"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CALEFACCIÓN 2 2,00

2,00

2,00 44,49 88,98

10.01.19 u   VÁLVULA MARIPOSA DN65-2½" PN10 EMBRIDADA                        

Válvula de mariposa tipo Wafer, para montaje entre bridas PN10, cuerpo de aluminio, disco fundición
nodular, diámetro DN65-2½", totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Válvula mariposa DN65
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN (EXISTENTE) 2 2,00

CTO. CLIMATIZACIÓN (NUEVO) 4 4,00

6,00

6,00 126,95 761,70
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10.01.20 u   VÁLVULA RETENCIÓN DN65-2½" PN10 BRIDAS                          

Válvula de retención de disco, cuerpo de latón disco. platillo y muelle de acero inoxidable, para mon-
taje embridada, PN10, diámetro DN65-2½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válvula retención DN65-2½"
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 191,43 191,43

10.01.21 u   ANTIVIBRATORIO FLEX65 DN65                                      

Antiv ibratorio de fuelle de EPDM diámetro DN65, conexión por bridas, PN10, totalmente instalado
compuesto por:
- 1 Manguito antiv ibratorio de fuelle EPDM DN65
- Piezas especiales, bridas, tuercas, tornillos, juntas, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN 2 2,00

2,00

2,00 122,35 244,70

10.01.22 u   MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 0-6BAR LECTURA DIFERENCIAL             

Manómetro en baño de glicerina, de esfera de 63mm de diámetro, gama de presión 0..6 bar, cone-
xión 1/4",  para lectura diferencial, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Manómetro glicerina d-63mm 0..6Bar
- Piezas especiales, etc.
- Teflón unión estanca
- 2 Ud. Llave esfera 1/4"
- 0,50m Tubería cobre rígido d10/12mm
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

VASO DE EXPANSIÓN 1 1,00

1,00

1,00 87,59 87,59

10.01.23 u   TERMÓMETRO AGUA CALIENTE 0..+120ºC  INMERSIÓN                   

Termómetro de esfera de 80mm de diámetro, para agua caliente, gama de temperatura 0..+120ºC,
conex ión 1/2", vaina de latón, salida posterior, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Termómetro esfera d-80mm 0..120ºC c/vaina
- Piezas especiales, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN 2 2,00

DEPÓSITO INERCIA 2 2,00

4,00

4,00 31,54 126,16
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10.01.24 u   SONDA TEMPERATURA INMERSION                                     

Sonda Temperatura inmersión con vaina de latón niquelado PN10, rosca 1/2", longitud 100mm, ran-
go de medida -30º...+130ºC totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. sonda temperatura inmersión con vaina latón niquelado PN10, rosca 1/2"
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN 2 2,00

2,00

2,00 111,12 222,24

10.01.25 u   SONDA TEMPERATURA INMERSION CON CABLE                           

Sonda Temperatura inmersión sin vaina, con cable de silicona de 1.410mm y detector de inox. de
90mm, rango de medida -20º...+130ºC, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. sonda temperatura inmersión sin vaina con cable
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

DEPÓSITO INERCIA 2 2,00

2,00

2,00 147,24 294,48

10.01.26 u   TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS                            

Transductor de presión aplicable para líquidos marca DANFOS modelo TR10, señales activas
4-20mA, gama de medida 0...10bar, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Transductor de presión
- p.p. Conex ion eléctrica
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Comprobación de puesta en marcha

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. LLENADO 1 1,00

1,00

1,00 251,32 251,32

10.01.27 u   PURGA PTO. ALTO AUTOMÁTICA SPIROTOP c/BOTELLÓN ½"               

Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con
botellón Ø50mm, h=80mm o similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con
botellón Ø50mm, h=80mm o similar
- 1Ud Llave de cierre Ø½"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

INSTALACIÓN 4 4,00

4,00

4,00 118,65 474,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 INTERIOR DE SALA DE
CALDERAS........................................................................................

27.753,65
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

10.02.01 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ20-2AA-E 2 TUBOS                 

Fancoil de techo tipo Cassette 4 v ías marca PANASONIC modelo P-FQ20-2AA-E o similar, poten-
cia 1,76kW Frío/4,49kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H295mm-
xA569mmxL569mm, peso 23+2,5kgs, conexiones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto
por:
- 1Ud. Fancoil de techo tipo Cassette PANASONIC P-FQ20-2AA-E o similar
- 1Ud. Panel decorativo P-3726991 o similar
- 1Ud. Control remoto PAW-FC-907AC o similar
- 2Ud. Válvula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de válvulas de dos v ías PFQ_2201_20 o similar
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Material pequeño auxiliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 7 7,00

7,00

7,00 1.333,77 9.336,39

10.02.02 u   FANCOIL CASSETTE PANASONIC P-FQ50-2AA-E 2 TUBOS                 

Fancoil de techo tipo Cassette 4 v ías marca PANASONIC modelo P-FQ50-2AA-E o similar, poten-
cia media 4,42kW Frío/10,40kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H295mm-
xA569mmxL569mm, peso 23+2,5kgs, conexiones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto
por:
- 1Ud. Fancoil de techo tipo Cassette PANASONIC P-FQ50-2AA-E o similar
- 1Ud. Panel decorativo P-3727071 o similar
- 1Ud. Control remoto PAW-FC-907AC o similar
- 2Ud. Válvula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de válvulas de dos v ías PFQ_2201_50 o similar
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Material pequeño auxiliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 2 2,00

2,00

2,00 2.209,78 4.419,56

10.02.03 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL20SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL20SC-00E o similar, potencia media 1,50kW
Frío/2,20kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmxA880mmxL129mm, peso
20kgs, conex iones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL20SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válvula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de válvulas de dos/tres vías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráu-
lico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Material pequeño auxiliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 13 13,00
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13,00

13,00 582,45 7.571,85

10.02.04 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL30SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL30SC-00E o similar, potencia media 1,50kW
Frío/2,20kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmxA880mmxL129mm, peso
20kgs, conex iones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL30SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válvula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de válvulas de dos/tres vías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráu-
lico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Material pequeño auxiliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 12 12,00

12,00

12,00 582,45 6.989,40

10.02.05 u   FANCOIL SUELO PANASONIC P-FAL35SC-00E 2 TUBOS                   

Fancoil de suelo marca PANASONIC modelo P-FAL35SC-00E o similar, potencia media 1,50kW
Frío/2,20kW Calor, funcionamiento a dos tubos, dimensiones H579mmxA880mmxL129mm, peso
20kgs, conex iones ¾" rosca gas, totalmente instalado compuesto por:
- 1Ud. Fancoil de suelo PANASONIC P-FAL35SC-00E o similar,
- 1Ud. Control incorporado PCZ-ECA844 o similar
- 2Ud. Válvula de esfera de bronce diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Kit de válvulas de dos/tres vías PCZ-V20139/PCZ-V30720 o similar (según esquema hidráu-
lico)
- 4Ud. Silentblocks Colgar
- 1Ud. Punto desagüe para fancoil realizado con tubería de PVC32mm
- p.p. Puesta en marcha S.A.T.O.
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Material pequeño auxiliar
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 2 2,00

2,00

2,00 582,45 1.164,90

10.02.06 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø20x2'0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos
capas polietileno reticulado al peróx ido y aluminio, Ø20x2,0mm, con uniones mediante accesorio es-
pecial y anilla método Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 20x2,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 40 3,00 120,00

120,00

120,00 6,37 764,40
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10.02.07 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø26x2'5mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos
capas polietileno reticulado al peróx ido y aluminio, Ø26x2,5mm, con uniones mediante accesorio es-
pecial y anilla método Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 26x2,5mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 28 3,00 84,00

84,00

84,00 8,56 719,04

10.02.08 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø32x3,0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos
capas polietileno reticulado al peróx ido y aluminio, Ø32x3,0mm, con uniones mediante accesorio es-
pecial y anilla método Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 32x3,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 4 3,00 12,00

12,00

12,00 11,24 134,88

10.02.09 m   TUB. MULTICAPA PERT-AL-PERT Ø40x4,0mm                           

Canalización realizada con tubería multicapa PERT-AL-PERT, según UNE-53.960 EX 2002, dos
capas polietileno reticulado al peróxido y  aluminio, Ø40x4,0mm, suministro en barras, con uniones
mediante accesorio especial y anilla método Press-Fitting, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería multicapa PERT-AL-PERT diámetro 40x4,0mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. RECUPERADORES 6 6,00 36,00

36,00

36,00 17,15 617,40

10.02.10 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø18x1mm                  

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø18mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø18mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 4,00 8,00

8,00

8,00 12,91 103,28
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10.02.11 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø22x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø22mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø22mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 8,00 16,00

16,00

16,00 18,63 298,08

10.02.12 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø28x1,2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø28mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø28mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 4,00 8,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 26,00 52,00

60,00

60,00 25,21 1.512,60

10.02.13 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø35x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø35mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø35mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 8,00 16,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 20,00 40,00

56,00

56,00 41,63 2.331,28

10.02.14 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø42x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø42mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø42mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 36,00 72,00

72,00

72,00 43,81 3.154,32
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10.02.15 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø54x1,5mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø54mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø54mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 8,00 16,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 8,00 16,00

32,00

32,00 50,16 1.605,12

10.02.16 m   TUB. ACERO INOX AISI316-L UNE-EN 10312 Ø76,1x2mm                

Canalización realizada con tubería de acero inoxidable AISI 316-L según UNE-EN 10312 diámetro
Ø76,1mm, con uniones mediante accesorios unidos a presión con herramienta especial, totalmente
instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería Acero Inox idable Ø76,1mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 30,00 60,00

60,00

60,00 100,79 6.047,40

10.02.17 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x18 PL18-Ac ½"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 25x18mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas
18mm-Acero ½" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 4,00 8,00

8,00

8,00 10,23 81,84

10.02.18 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x20 PL20                            

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 25x20mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 20mm y
similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 40 3,00 120,00

120,00

120,00 11,63 1.395,60
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10.02.19 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x22 PL22                            

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 25x22mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas 22mm y
similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 8,00 16,00

16,00

16,00 13,04 208,64

10.02.20 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x32 PL32-Ac 1"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 25x32mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas
32mm-Acero 1" y similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 32 3,00 96,00

CL - DIST. FANCOILS 2 4,00 8,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 26,00 52,00

156,00

156,00 17,73 2.765,88

10.02.21 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 25x40 PL40-Ac 1¼"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 25x40mm, espesor nominal 25mm, para tuberías Plásticas
40mm-Acero 1¼" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 8,00 16,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 20,00 40,00

56,00

56,00 20,07 1.123,92

10.02.22 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x40 PL40-Ac 1¼"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x40mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
40mm-Acero 1¼" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. RECUPERADORES 6 6,00 36,00

36,00

36,00 20,14 725,04
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10.02.23 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x50 PL50-Ac 1½"                     

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x50mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
50mm-Acero 1½" y  similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - MONTANTE FANCOILS 2 36,00 72,00

72,00

72,00 22,01 1.584,72

10.02.24 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x63 PL63-Ac 2"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x63mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
63mm-Acero 2" y similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 8,00 16,00

CL - MONTANTE FANCOILS 2 8,00 16,00

32,00

32,00 24,66 789,12

10.02.25 m   COQUILLA CAUCHO SINTETICO 30x90 PL90-Ac 3"                      

Aislamiento térmico conducciones agua fría y  caliente -5ºC hasta 140ºC, a base de coquilla aislante
de caucho sintético elastomérico 30x90mm, espesor nominal 30mm, para tuberías Plásticas
90mm-Acero 3" y similares, ë=0,040W/m·K según RITE, totalmente instalada compuesta de:
- Ml Coquilla aislante de caucho sintético elastomérica según descripción.
- p.p. Pegamento especial para pegado de junta longitudinal de coquilla.
- p.p. Cinta para sellado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CL - DIST. FANCOILS 2 30,00 60,00

60,00

60,00 32,32 1.939,20

10.02.26 u   VÁLVULA ESFERA 1½" PN10 ROSCADA                                 

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, PN10,
montaje roscada, diámetro Ø1½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válvula esfera Ø1½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

RECUPERADOR - P.SÓTANO 2 2,00

RECUPERADOR -
P.BAJOCUBIERTA

4 4,00

6,00

6,00 55,09 330,54
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10.02.27 u   VÁLVULA ESFERA 2½" PN10 ROSCADA                                 

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, PN10,
montaje roscada, diámetro Ø2½", totalmente instalada compuesta de:
- 1 Válvula esfera Ø2½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CTO. CLIMATIZACIÓN 2 2,00

2,00

2,00 96,03 192,06

10.02.28 u   FILTRO COLADOR MALLA "Y" 1½" R                                  

Filtro Colador malla, tipo "Y" diámetro Ø1½", conexiones roscadas, PN16, cuerpo hierro gris GG,
tamiz inox idable 18/8, presión trabajo 16 bar, temperatura máxima trabajo 120ºC, totalmente instalado
compuesta de:
- 1 Filtro colador malla, tipo "Y" Ø1½"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- Teflón unión estanca
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

RECUPERADOR - P.SÓTANO 1 1,00

RECUPERADOR -
P.BAJOCUBIERTA

2 2,00

3,00

3,00 53,63 160,89

10.02.29 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON Ø3/4"                   

Válvula equilibrado hidráulico, montaje roscada, Kvs 5,70, diámetro 3/4", fabricada en AMETAL con
preajuste de caudal, dispositivo de vaciado, con tomas de presión, marca TOUR&ANDERSSON
modelo STAD-52-151-220 o similar, totalmente instalada compuesta de:
- Ud. Valvula equilibrado hidráulico Ø3/4"
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control caudales proyecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

FANCOILS 36 36,00

36,00

36,00 63,39 2.282,04

10.02.30 u   VÁLVULA EQUILIBRADO HID. TOUR&ANDERSSON Ø1½"                    

Válvula equilibrado hidráulico, montaje roscada, Kvs 19,2, diámetro 1½", fabricada en AMETAL con
preajuste de caudal, dispositivo de vaciado, con tomas de presión, marca TOUR&ANDERSSON
modelo STAD-52-151-240 o similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Valvula equilibrado hidráulico Ø1½
- Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra de control caudales proyecto

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

RECUPERADOR - P.SÓTANO 1 1,00

RECUPERADOR -
P.BAJOCUBIERTA

2 2,00

3,00

3,00 121,65 364,95
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10.02.31 u   PURGA PTO. ALTO AUTOMÁTICA SPIROTOP c/BOTELLÓN ½"               

Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con
botellón Ø50mm, h=80mm o similar, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Purga automática punto alto instalación marca SEDICAL modelo SPIROTOP diámetro Ø½", con
botellón Ø50mm, h=80mm o similar
- 1Ud Llave de cierre Ø½"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

FANCOILS 36 36,00

RECUPERADORES 3 3,00

39,00

39,00 118,65 4.627,35

10.02.32 u   VACÍO MANUAL 1/2"                                               

Vacío instalación diámetro Ø1/2" conducido a desagüe con descarga visible, totalmente instalado
compuesta de:
- 1 Vacío instalación diámetro Ø1/2"
- Válvula de corte de esfera Ø1/2"
- Embudo descarga v isible
- p.p. tubería acero Ø1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

FANCOILS 36 36,00

RECUPERADORES 3 3,00

39,00

39,00 17,90 698,10

10.02.33 u   VACÍO MANUAL 1/2" CON RACOR                                     

Vacío instalación diámetro Ø1/2" con racor, totalmente instalado compuesta de:
- 1 Vacío instalación diámetro Ø1/2" con racor
- Válvula de corte de esfera Ø1/2"
- p.p. tubería acero Ø1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CL - MONTANTE FANCOILS 12 12,00

12,00

12,00 24,08 288,96

10.02.34 u   VALVULA DE DESCARGA PROPORCIONAL 3/4" DN20                      

Válvula de descarga proporcional en escuadra, conex ion rosca hembra, campo de ajuste 10-50 kPa,
diámetro 1" DN25, totalmente instalada compuesta por:
- Válvula de descarga proporcional 1" DN25
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CL - DIST. FANCOILS - P.SÓTANO 1 1,00

1,00

1,00 17,01 17,01
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10.02.35 m   TUBERÍA PVC  PRESION 10Kg D-32mm                                

Canalización realizada mediante tubería PVC PRESIÓN color gris RAL7011 segun Norma
UNE/CTE, diámetro nominal 32mm, presión 10kg/cm2, espesor 1,9mm, con unión por soldadura,
totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería PVC-PRESIÓN 10kg/cm2 diámetro 32mm
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes
- Material Soldadura Química
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

RECOGIDA CONDENSADOS 1 100,00 100,00

100,00

100,00 13,04 1.304,00

10.02.36 u   REGISTRO DESMONTABLE PARA MANTENIMIENTO                         

Registro desmontable para mantenimiento ubicado en pared/techo, dimensiones 60x60cm, totalmente
instalado compuesto por:
- 1 Ud. Registro desmontable para mantenimiento ubicado en pared/techo, dimensiones 60x60cm
- 1 Ud. Marco de acoplamiento de regisrto
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

CL - MONTANTE FANCOILS 6 6,00

6,00

6,00 30,89 185,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN...............................................................................

67.835,10

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

10.03.01 u   UNIDAD RECUPERADOR DE AIRE LUYMAR UR-2200-EC de 2200m3/h        

Recuperador de calor autónomo, marca LUYMAR modelo UR-2200-EC con bypass o similar, basti-
dor en acero galvanizado plastificado de doble pared con panel aislante termoacustico inflamable de
25mm de espesor, bocas configurables, embocadoras con junta estanca, filtros (F6+F8) según RITE,
caudal nominal aire máx imo 2200m3/h, bypass con servomotor, presión estática disponible 200Pa
para 1750m3/h, eficiencia de recuperación 75% , presión sonora 56,9dBA, dimensiones orientativas
según su configuración horizontal o vertical L1.620xA1.400xH430mm, peso 180kg, 1F/230VAC, to-
talmente instalado compuesto de:
- Ud. Recuperador de calor autónomo, marca LUYMAR modelo UR-2200-EC o similar (configura-
ción H/V segun DF)
- Ud. By-pass con servomotor 0..10V incluido
- 1Ud. Kit hidráulico con válvula de tres v ías (según esquema hidráulico)
- Ud. Filtros segun norma
- Ud. Mando Wifi Luymar
- Ud. Batería frio a dos tubos marca LUYMAR modelo MOD.2 de 1500m3/h, con bandeja de recogi-
da de condensados
- Silent-blocks colgar
- Cuellos elásticos en bocas
- Soportes antiv ibratorios
- Tejadillo
- 1Ud. Punto desagüe realizado con tubería de PVC32mm, mediante sifón.
- 1Ud. Estructura metalica de soportación para anclaje de equipo con antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Mano de obra conexión eléctrica
- Se consultará con la dirección técnica de la obra la configuración del recuperador para pedirlo al fa-
bricante.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PLANTA SÓTANO 1 1,00

PLANTA BAJOCUBIERTA 2 2,00

12 de junio de 2025 Página 44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00

3,00 9.420,26 28.260,78

10.03.02 u   ELEMENTO DE TRANSICIÓN PARA EMBOCADURAS DE CONDUCTOS            

Elemento de transicion para embocaduras de conductos, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ud. Elemento de transicion para conductos
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TOMA AIRE - P.SÓTANO 1 1,00

EXTRACCIÓN AIRE - P.SÓTANO 1 1,00

IMPULSIÓN - P.SÓTANO 1 1,00

RETORNO - P.SÓTANO 1 1,00

TOMA AIRE - P.BAJOCUBIERTA 2 2,00

EXTRACCIÓN AIRE -
P.BAJOCUBIERTA

2 2,00

IMPULSIÓN - P.BAJOCUBIERTA 2 2,00

RETORNO - P.BAJOCUBIERTA 2 2,00

12,00

12,00 75,84 910,08

10.03.03 m²  CONDUCTO FIBRA VIDRIO ISOVER CLIMAVER NETO                      

Conducto de aire autoportante realizado con panel de lana de v idrio de alta densidad marca ISOVER
modelo CLIMAVER NETO o similar, revestido ex teriormente por aluminio (aluminio v isto + kraft +
malla de refuerzo + velo de v idrio) y revestido interiormente con tejido de v idrio negro de alta resis-
tencia mecánica, con una conductiv idad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego
B-s1, d0, estanqueidad clase D según norma UNE-EN 12237 y ATC1 según RITE, totalmente ins-
talado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire ISOVER CLIMAVER NETO o similar
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN - PLANTA SÓTANO 9,1 9,10

RETORNO - PLANTA SÓTANO 7,28 7,28

IMPULSIÓN - PLANTA BAJA 7,28 7,28

13,52 13,52

35,75 35,75

29,12 29,12

RETORNO - PLANTA BAJA 7,28 7,28

18,72 18,72

6,5 6,50

26 26,00

IMPULSIÓN - PLANTA 1ª (PLENUM) 6,24 6,24

RETORNO - PLANTA 1ª (PLENUM) 6,24 6,24

IMPULSIÓN - PLANTA 2ª (PLENUM) 6,24 6,24

RETORNO - PLANTA 2ª (PLENUM) 6,24 6,24

IMPULSIÓN - PLANTA 3ª (PLENUM) 6,24 6,24

RETORNO - PLANTA 3ª (PLENUM) 6,24 6,24

IMPULSIÓN - PLANTA
BAJOCUBIERTA

21,84 21,84

RETORNO - PLANTA
BAJOCUBIERTA

21,84 21,84

IMPULSIÓN - MONTANTE 13,52 13,52

10,4 10,40

RETORNO - MONTANTE 13,52 13,52

10,4 10,40

289,51

289,51 41,45 12.000,19
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10.03.04 m²  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA e=0,8mm                              

Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0,8mm de espesor, acabado en pun-
ta diamante, con ensamble mediante junta tipo METU, totalmente instalado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0,8mm de espesor
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TOMA AIRE - P.SÓTANO 18,2 18,20

EXTRACCIÓN AIRE - P.SÓTANO 12,74 12,74

TOMA AIRE - P.BAJOCUBIERTA 6,24 6,24

EXTRACCIÓN AIRE -
P.BAJOCUBIERTA

15,6 15,60

52,78

52,78 36,63 1.933,33

10.03.05 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA DENSIDAD D=90mm    

Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm, totalmente instalado compuesto
de:
- 1 ml. Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm
- 1 ud. abrazadera isofónica s/ diámetro.
- p.p. Embocaduras y  piezas especiales.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN - PLANTA BAJA 12 2,00 24,00

RETORNO - PLANTA BAJA 12 2,00 24,00

IMPULSIÓN - PLANTA 1ª 12 11,00 132,00

RETORNO - PLANTA 1ª 12 9,00 108,00

IMPULSIÓN - PLANTA 2ª 15 12,00 180,00

RETORNO - PLANTA 2ª 15 8,00 120,00

IMPULSIÓN - PLANTA 3ª 12 11,00 132,00

RETORNO - PLANTA 3ª 12 10,00 120,00

840,00

840,00 10,63 8.929,20

10.03.06 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                        

Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar, conex ión por parte supe-
rior, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para extracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proyecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

RETORNO - PLANTA BAJA 3 3,00

RETORNO - PLANTA 1ª 6 6,00

RETORNO - PLANTA 2ª 11 11,00

RETORNO - PLANTA 3ª 10 10,00

30,00

30,00 14,00 420,00

10.03.07 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK Z-LVS-100                      

Boca para impulsión marca TROX-TECHNIK modelo Z-LVS-100 o similar, conex ión por parte supe-
rior, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para impulsión marca TROX-TECHNIK modelo Z-LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proyecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN - PLANTA BAJA 3 3,00

IMPULSIÓN - PLANTA 1ª 6 6,00

12 de junio de 2025 Página 46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IMPULSIÓN - PLANTA 2ª 11 11,00

IMPULSIÓN - PLANTA 3ª 10 10,00

30,00

30,00 22,83 684,90

10.03.08 u   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/225x125/D/C1/COLOR       

Rejilla de ventilación serie X-GRILLE Modular de TROX de construcción modular. Descarga de aire
optimizada acústicamente, con reducida pérdida de carga. Con certificación higiénica en cumplimien-
to con VDI 6022. Diseño de lamas horizontales fijas a 0º, con marco perimetral mediano, con marco
de montaje 5,5 mm, fijación oculta para marco de montaje, acabado RAL COLOR a definir por direc-
ción facultativa, ajuste de la dirección de salida del aire. Indicada para impulsión y  retorno de aire,
para instalación en pared o techo, totalmente instalada compuesto por:
- 1 Ud. Rejilla de ventilación marca TROX modelo XGM-H-F0-M-VS/225x125/D/C1/COLOR o
equivalente.
- 1 Ud. Fijación oculta para marco de montaje
- p.p. Plenum
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN - PLANTA BAJA 6 6,00

RETORNO - PLANTA BAJA 6 6,00

IMPULSIÓN - PLANTA 1ª 6 6,00

RETORNO - PLANTA 1ª 6 6,00

IMPULSIÓN - PLANTA 2ª 4 4,00

RETORNO - PLANTA 2ª 4 4,00

IMPULSIÓN - PLANTA 3ª 2 2,00

RETORNO - PLANTA 3ª 2 2,00

36,00

36,00 69,55 2.503,80

10.03.09 u   REJILLA VENTILACIÓN TROX XGM-H-F0-M-VS/525x125/D/C1/COLOR       

Rejilla de ventilación serie X-GRILLE Modular de TROX de construcción modular. Descarga de aire
optimizada acústicamente, con reducida pérdida de carga. Con certificación higiénica en cumplimien-
to con VDI 6022. Diseño de lamas horizontales fijas a 0º, con marco perimetral mediano, con marco
de montaje 5,5 mm, fijación oculta para marco de montaje, acabado RAL COLOR a definir por direc-
ción facultativa, ajuste de la dirección de salida del aire. Indicada para impulsión y  retorno de aire,
para instalación en pared o techo, totalmente instalada compuesto por:
- 1 Ud. Rejilla de ventilación marca TROX modelo XGM-H-F0-M-VS/525x125/D/C1/COLOR o
equivalente.
- 1 Ud. Fijación oculta para marco de montaje
- p.p. Plenum
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN - PLANTA BAJA 3 3,00

RETORNO - PLANTA BAJA 3 3,00

6,00

6,00 86,85 521,10

10.03.10 u   REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE CIRCULAR TROX VFL 100             

Reguladodr de caudal constante, ejecución circular marca TROX-TECHNIK modelo VFL Ø100mm,
tanto para colocación en impulsión como en retorno,  consituidos por carcasa, y  ajustados en obra al
caudal indicado en proyecto, totalmente instalado compuesta por:
- Regulación de caudal TROX-TECHNIK VFL Ø100mm
- Conexión del regulacior a la instalacion de conductos con piezas adecuadas
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Control caudal

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IMPULSIÓN INSTALACIÓN 51 51,00

RETORNO INSTALACIÓN 51 51,00

102,00
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102,00 38,97 3.974,94

10.03.11 m²  REJILLA EXTRACCIÓN FABRICACIÓN TALLER                           

Rejilla ex tracción fabricación taller recibida en hierro, montada sobre marco de acero metálico, diseño
a determinar por Dirección Facultativa, totalmente instalada compuesto por:
- 1 M2. Rejilla continua extracción fabricación taller.
- 1 Ud. Marco de montaje.
- RAL según Dirección Facultativa.
- p.p. Pintura dos manos anticorrosión, más una mano de acabado.
- p.p. Piezas especiales, ex tremos, uniones.
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TOMA AIRE - P.SÓTANO 1 1,00

EXTRACCIÓN AIRE - P.SÓTANO 1 1,00

TOMA AIRE - P.BAJOCUBIERTA 2 2,00

EXTRACCIÓN AIRE -
P.BAJOCUBIERTA

2 2,00

6,00

6,00 413,57 2.481,42

10.03.12 u   REGISTRO EN CONDUCTO PARA CONTROL Y LIMPIEZA                    

Registro de limpieza y  control realizado en conducto de aire, totalmente instalado compuesto por:
- 1 M2 Conducto de aire realizado en el mismo material del conducto.
- 1 Ud Marco de acoplamiento de regisrto a conducto
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. marcado
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 10 10,00

10,00

10,00 51,82 518,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.. 63.137,94

SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN CUARTO HÚMEDOS                        

10.04.01 u   UNIDAD VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-500/160 SILENT                

Unidad extractora de aire para conducto marca SOLER&PALAU modelo TD-500/160 SILENT o
equivalente, para un caudal de 350-450-550m3/h, 1610-2060-2480  r.p.m., monofásico 230VAC, po-
tencia 45-50-59 W, intensidad consumo 0,20-0,22-0,26A, nivel sonoro 17-22-27dBA, totalmente insta-
lado compuesto por:
- 1 Unidad extractora de aire para conducto SOLER&PALAU modelo TD-500/160 SILENT o equi-
valente
- Silent-blocks colgar
- Soportes antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra conexión eléctrica.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00

1,00

1,00 443,20 443,20
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10.04.02 u   UNIDAD VENTILACIÓN SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT               

Unidad extractora de aire para conducto marca SOLER&PALAU modelo TD-1000/200 SILENT o
equivalente, para un caudal de 790-910-1040m3/h, 1920-2210-2450  r.p.m., monofásico 230VAC,
potencia 122-127-130W, intensidad consumo 0,53-0,55-0,55A, nivel sonoro 24-27-29dBA, totalmente
instalado compuesto por:
- 1 Unidad extractora de aire para conducto SOLER&PALAU modelo TD-1000/200 SILENT o equi-
valente
- Silent-blocks colgar
- Soportes antiv ibratorios
- Puesta en marcha por Serv icio Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra conexión eléctrica.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00

1,00

1,00 764,47 764,47

10.04.03 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=100mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galvanizada de 0,5mm de espesor, diá-
metro 100mm, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galvanizado de 0,5mm de espesor, diámetro 100mm
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PLANTA SÓTANO 1 38,00 38,00

PLANTA BAJA 1 11,00 11,00

PLANTA 1ª 1 6,00 6,00

PLANTA 2ª 1 3,00 3,00

PLANTA 3ª 1 3,00 3,00

61,00

61,00 12,24 746,64

10.04.04 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=125mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galvanizada de 0,5mm de espesor, diá-
metro 125mm, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galvanizado de 0,5mm de espesor, diámetro 125mm
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PLANTA SÓTANO 1 4,00 4,00

4,00

4,00 13,74 54,96

10.04.05 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=150mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galvanizada de 0,5mm de espesor, diá-
metro 150mm, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galvanizado de 0,5mm de espesor, diámetro 150mm.
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONTANTE - BAJA A CUBIERTA 1 14,00 14,00

14,00

14,00 15,23 213,22
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10.04.06 m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA e=0,5mm d=200mm             

Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galvanizada de 0,5mm de espesor, diá-
metro 200mm, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ml Conducto circular chapa acero galvanizado de 0,5mm de espesor, diámetro 200mm.
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONTANTE - SÓTANO A CUBIERTA 1 17,00 17,00

PLANTA SÓTANO 1 8,00 8,00

25,00

25,00 20,43 510,75

10.04.07 m   CONDUCTO ANTIESTÁTICO SEMIRRÍGIDO DE PE ALTA DENSIDAD D=90mm    

Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm, totalmente instalado compuesto
de:
- 1 ml. Conducto antiestático semirrígido de PE de alta densidad D-90mm
- 1 ud. abrazadera isofónica s/ diámetro.
- p.p. Embocaduras y  piezas especiales.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PLANTA SÓTANO 1 17,00 17,00

PLANTA BAJA 1 12,00 12,00

PLANTA 1ª 1 10,00 10,00

PLANTA 2ª 1 5,00 5,00

PLANTA 3ª 1 5,00 5,00

49,00

49,00 10,63 520,87

10.04.08 u   BOCA DE VENTILACION TROX-TECHNIK LVS-100                        

Boca para ex tracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar, conex ión por parte supe-
rior, totalmente instalado compuesto por:
- 1 Ud Boca para extracción marca TROX-TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- p.p. Regulación de caudal de proyecto
- p.p. Accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PLANTA SÓTANO 11 11,00

PLANTA BAJA 5 5,00

PLANTA 1ª 4 4,00

PLANTA 2ª 2 2,00

PLANTA 3ª 2 2,00

24,00

24,00 14,00 336,00

10.04.09 u   COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR TROX-TECHNIK FKRS-EU D=100mm      

Compuerta cortafuego circular marca TROX-TECHNIK modelo FKRS-EU o similar, diámetro
D=200mm, carcasa de acero galvanizado, palancas y  accesorios cincados, lama de cierre de mate-
rial aislante térmico especial de 45mm de espesor, casquillos de latón, junta de estanqueidad de tipo
cerámico, fusible térmico bimetálico o botellín tarado a 72ºC, final de carrera, estanqueidad al paso
del aire con la compuerta cerrada s/DIN 4102, clase de resistencia al fuego EI120S según UNE
23-802-79, totalmente instalada compuesta por:
- 1Ud. Compuerta cortafuego circular marca TROX-TECHNIK modelo FKRS-EU o similar, diáme-
tro D=200mm.
- 1Ud. fusible térmico bimetálico o botellín tarado a 72ºC.
- 1Ud. final de carrera.
- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)
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C.LIMPIEZA - P.BAJA 1 1,00

1,00

1,00 203,61 203,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN
CUARTO HÚMEDOS .........................................................................

3.793,72

SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FRÍO EN RACK                                     

10.05.01 u   CONJUNTO 1x1 BOMBA CALOR PANASONIC KIT-50PY3ZH55KW DE 5KW       

Conjunto 1x1 bomba de calor marca PANASONIC modelo formado por una unidad interior del tipo
cassette modelo S-50PY3E dim (H243xA575xF575mm), peso (17,8kg), presión sonora máx ima
(49dB), y  una unidad exterior modelo U-50PZH3E5 dim (H695xA875xF320mm), peso (42kg), pre-
sión sonora máx ima (62/64dB) capacidad refrigeración 5Kw, capacidad calefacción 4,5Kw, consu-
mo 7,85A, totalmente instalada compuesta por:
- Ud. Unidad Exterior PANASONIC U-50PZH3E5 o similar
- Ud. Unidad Interior PANASONIC S-50PY3E o similar
- Ud. Panel decorativo modular para techo
- Ud. Mando Control remoto PANASONIC CZ-RTC5B o similar
- p.p. Conex ionado eléctrico
- p.p Conex ionado frigorífico
- p.p Conex ionado saneamiento
- p.p. Canalización eléctrica mediante tubo PVC flexible reforzado
- p.p. Accesorios de montaje, soportes, silemblocks, etc.
- p.p Gas refrigerante
- p.p. Puesta en marcha
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUARTO RACK - PLANTA BAJA 1 1,00

1,00

1,00 3.940,78 3.940,78

10.05.02 m   TUBERÍA COBRE PREAISLADO ARMAFLEX DUOSPLIT 6,35-12,70mm         

Canalización realizada con tubería de cobre preaislada con tubo doble 1/4-1/2" marca ARMAFLEX
DUOSPLIT o similar, diámetro ex terior tubería 6,35-12,70mm, diámetro exterior aislamiento
24-33mm, espesor pared aislamiento 9mm, totalmente instalada compuesta de:
- 1 Ml Tubería cobre frigorista preaislada con tubo doble 1/4-1/2" ARMAFLEX DUOSPLIT o similar
- 1 MI Aislamiento ex terior 24/33mm.
- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, etc.
- Soportes Isofónicos c/goma
- Material Soldadura en atmosfera inerte de nitrógeno.
- Pruebas presión frío.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 1 30,00 30,00

30,00

30,00 28,02 840,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 INSTALACIÓN DE FRÍO EN RACK 4.781,38
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SUBCAPÍTULO 10.06 GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN FINAL. APORTAR POR INSTALADORA          

10.06.01 u   TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN INST CLIMATIZACIÓN CENTRAL            

Tramitación y  realización de la totalidad de documentación necesaria para legalización, puesta en
marcha y  mantenimiento de la instalación de climatización y  ventilación, totalmente tramitada y  actua-
lizada compuesta de:
- Entregas parciales de planos en formato dwg de las  modificaciones y reformas aprobadas por par-
te de la dirección de obra y promotora. La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de la
obra y  con antelación a su ejecución para su revisión y aceptación por parte de la dirección de obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dwg y  PDF prepara-
dos para su impresíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y firmado por el responsable que proce-
da.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositivos y  materiales ins-
talados en formato pdf.
- Entrega y realización de boletines
- Entrega y contratación de inspección y certificado de organismo de control autorizado
- Entrega, redacción y  v isado de proyecto de legalización, certificado final y toda la documentación
necesaria para puesta en marcha y legalización en organismos oficiales (industria, ayuntamiento y
compañía suministradora).
- Pago de tasas y v isados en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 2.039,40 2.039,40

10.06.02 u   SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA                             

Señalización instalación hidráulica y disposición de plano de esquema de principio hidráulico en sala,
totalmente colocada compuesta de:
- Marcado circuitos
- Señalización sentido de flujo de fluído en canalizaciones
- Marcado elementos valvulería
- Señalización de bombas circuladoras
- Realización de plano esquema de principio y colocación en pared
- Señalización de conductos de aire
- Señalización de circuitos hidráulicos
- Señalización de equipos
- Señalización de armarios de suelo radiante-refrescante
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Pequeño material aux iliar

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 253,95 253,95

10.06.03 u   CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL POR OCA                       

Certificado de Inspección inicial con calificación aceptable, por Organismo de Control Autorizado,
compuesta de:
- Rev isión por Organismo de Control Autorizado para legalización de instalación.
- Comprobación de eficiencia energética, saltos termicos, consumos electricos, y cuantos paráme-
tros defina la OCA con la delegación de Industria

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 1.359,60 1.359,60
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10.06.04 u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN             

Protocolo de prueba de instalaciones térmicas, incluyendo:
- Pruebas y  regulación de instalaciones segun protocolo de pruebas
- Colocación de elementos de campos necesarios para la realización de pruebas
- Coordinación de cuantos gremios esten impicados en las instalaciones
- Recogida de datos de las pruebas e instalacionse en formularios con datos de fechas y responsa-
bles implicados
- Libro instrucciones y  mantenimiento de instalaciónes.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INSTALACIÓN 1 1,00

1,00

1,00 51,50 51,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN
FINAL. APORTAR POR INSTALADORA..........................................

3.704,45

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION......................................................... 171.006,24
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD Y ESPECIALES                           

SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD                                                    
APARTADO 11.01.01 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                     
SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIÓN DE ENLACE                                           

11.01.01.01.01 u   TOMA DE DATOS IBERDROLA                                         

Unidad de recogida de datos de la instalación para la compañia suministradora de energía.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

IBERDROLA 1 1,00

1,00 194,88 194,88

11.01.01.01.02 m   LÍNEA DE CABLE UNIPOLAR  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X50

Línea de cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X50mm2, según reglamento electro-
técnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Pro-
ductos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 5 m. Cable unipolar tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X50mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

DERIVACION INDIVIDUAL 1 10,00 10,00

10,00 32,46 324,60

11.01.01.01.03 m   CANALIZACIÓN BAJO TUBO PVC DOBLE PARED CORRUGADA M110           

Canalización bajo tubo PVC doble pared corrugada M110 no propagador de la llama, según regla-
mento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Tubo PVC canalización doble pared corrugada M110 no propagador de la llama.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

DERIVACION INDIVIDUAL 1 8,00 8,00

8,00 9,04 72,32

11.01.01.01.04 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA) TIPO CU RZ1-K (AS+) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Desig. UNE: RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1)
5x16mm2 Cu, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF, resistente al fuego, bajo tubo PVC rígido cur-
vable en caliente 0 halógenos M40, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto
842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x16mm2 Cu,
Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF
- 1 m. Tubo PVC rígido curvable en caliente 0 halógenos M40
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LINEA GRUPO ELECTROGENO 1 35,00 35,00

35,00 18,18 636,30

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.01 INSTALACIÓN DE ENLACE. 1.228,10
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SUBAPARTADO 11.01.01.02 RED DE TIERRAS                                                  

11.01.01.02.01 u   COMPROBACIÓN DE PUESTAS A TIERRA EXISTENTES                     

Comprobación de puesta a tierra del edificio y puesta a tierra del neutro del grupo electrogeno ex is-
tentes por parte de organismo de control autorizado, asegurando que el valor de puesta a tierra es
adecuado al reglamento electrotecnico de baja tension v igente.

NOTA: En caso de que los valores de tierra no sean aptos para la instalacion, se deberá estudiar el
refuerzo o instalacion de la tierra.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

COMPROBACION PUESTAS A
TIERRA

1 1,00

1,00

1,00 270,88 270,88

11.01.01.02.02 m   CABLE DESNUDO CU 1X35MM2                                        

Cable desnudo Cu 1x35mm2, según ITC-BT-18 del reglamento electrotécnico para baja tensión real
decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y  comprobado compuesto de:
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soldadura aluminotérmica
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INTERCONEXION TIERRA
GENERAL EDIFICIO CON CUADRO
GENERAL

1 25,00 25,00

25,00 5,34 133,50

11.01.01.02.03 m   CABLE UNIPOLAR TIPO CU H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      

Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de
la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ASEOS/VESTUARIOS/SALAS
EQUIPOTENCIAL

15 6,00 90,00

90,00

90,00 0,99 89,10

11.01.01.02.04 u   COMPROBACIÓN DE INSTALACION DE PARARRAYOS                       

Comprobación de la instaalcion completa del pararrayos ex istente por parte de organismo de control
autorizado,  verificacion de la validez segun normativa.

NOTA: En caso de que el rango del pararrayos o alguna paret de la instalacion del mismo no sea
adecuada, se debera realizar el estudio y  adecuaciones pertinenetes.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

COMPROBACION PUESTAS A
TIERRA

1 1,00

1,00

1,00 379,03 379,03

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.02 RED DE TIERRAS................. 872,51
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SUBAPARTADO 11.01.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

11.01.01.03.01 u   CUADRO ELÉCTRICO GENERAL 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP4

Cuadro eléctrico general 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esque-
ma eléctrico unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de
obra de instalaciones, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico general 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 20.825,86 20.825,86

11.01.01.03.02 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctri-
co unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de obra de
instalaciones, totalmente instalado, conex ionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 8.952,03 8.952,03
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11.01.01.03.03 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctri-
co unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de obra de
instalaciones, totalmente instalado, conex ionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 13.477,05 13.477,05

11.01.01.03.04 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctri-
co unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de obra de
instalaciones, totalmente instalado, conex ionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 14.047,10 14.047,10
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11.01.01.03.05 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctri-
co unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de obra de
instalaciones, totalmente instalado, conex ionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 14.047,10 14.047,10

11.01.01.03.06 u   CUADRO ELÉCTRICO 40% DE ESPACIO LIBRE MOD. SCHNEIDER IP43       

Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43 completo según esquema eléctri-
co unifilar del fabricante SCHNEIDER o similar por aprobación expresa de la dirección de obra de
instalaciones, totalmente instalado, conex ionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Cuadro eléctrico 40%  de espacio libre  MOD. SCHNEIDER IP43
- 1 u. Aparellaje de protección según esquema eléctrico unifilar proyecto
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta.
- p.p. Marcado de circuitos eléctricos, fases e instalación de control mediante cinta flexible adeshiva
con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 7.225,10 7.225,10

11.01.01.03.07 u   SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 15KVA MOD. RIELLO S3T 15 

Suministro de sistema de alimentación ininterrumpida, modelo RIELLO S3T 15 CPT S1 de 15kva,
mod. riello., totalmente instalado y funicionado, compuesto de:
- 1 u. Sistema de alimentación ininterrumpida 15KVA mod. riello RIELLO S3T 15 CPT S1
- 1 u. Tarjeta adaptador Ethernet
- p.p. Elementos de fijación y  piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

sai general 1 1,00

1,00 7.179,00 7.179,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS .... 85.753,24
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SUBAPARTADO 11.01.01.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN                               
ELEMENTO 11.01.01.04.01 CANALIZACIONES GENERALES BAJA TENSIÓN                           

11.01.01.04.01.01 m   BANDEJA PARA MONTANTES, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS 100

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X500, Bycromatadas, resistencia a la corrosión cla-
se 5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X500, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte a pared para bandeja 500 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONTANTE BAJA TENSION 1 25,00 25,00

25,00 66,17 1.654,25

11.01.01.04.01.02 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 35X300, Bycromatadas, resistencia a la corrosión clase
5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 35X300, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte universal para pared o soporte techo (no varilla) para bandeja 300 mod. PEMSA RE-
JIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soporte universal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y características indicadas en planos de canalizacio-
nes
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 76,00 76,00

76,00 41,92 3.185,92

11.01.01.04.01.03 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X300, Bycromatadas, resistencia a la corrosión cla-
se 5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X300, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte universal para pared o soporte techo (no varilla) para bandeja 300 mod. PEMSA RE-
JIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soporte universal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y características indicadas en planos de canalizacio-
nes
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 8,00 8,00

8,00 52,06 416,48
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11.01.01.04.01.04 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60X400, Bycromatadas, resistencia a la corrosión clase
5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60X400, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte universal para pared o soporte techo (no varilla) para bandeja 400 mod. PEMSA RE-
JIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soporte universal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y características indicadas en planos de canalizacio-
nes
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 20,00 20,00

20,00 55,85 1.117,00

11.01.01.04.01.05 m   BANDEJA PORTACABLES PVC 60x100 TAPA Y SOPORTE MOD. UNEX 66 U41X 

Bandeja portacables PVC 60x100 mod. UNEX U41X / U43X 0 halógenos, con soporte para fijar a
techo o pared, compuesta de:
- 1 m. Bandeja portacables PVC 60x100 mod. UNEX U41X / U43X
- 1 m. Tapa para bandeja PVC 60x100 mod. UNEX U41X / U43X
- 1 u. Soporte vertical para techo o pared mod. UNEX U41X / U43X
- 0,6 u. Unión entre tramos sin perno mod. UNEX U41X / U43X
- 1,95 u. Tornillos conexión tramos y tabiques mod. UNEX U41X / U43X
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 30,00 30,00

30,00 28,83 864,90

11.01.01.04.01.06 m   CANALIZACIÓN BAJO TUBO PVC DOBLE PARED CORRUGADA M40            

Canalización bajo tubo PVC doble pared corrugada M40 no propagador de la llama, según regla-
mento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Tubo PVC canalización doble pared corrugada M40 no propagador de la llama.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION EXTERIOR 2 30,00 60,00

60,00 5,83 349,80

11.01.01.04.01.07 u   ARQUETA REGISTRO ALUMBRADO EXTERIOR 40x40                       

Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin fondo 35X35, según reglamento elec-
trotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada y comprobada compuesta de:
- 1 u. Arqueta para registro alumbrado ex terior modular polietileno sin fondo 35X35.
- 1 u. Tapa Inox idable para arqueta con juntas estancas rellenable si se coloca en pav imento o lisa si
se coloca en jardín de 40X40.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ARQUETAS EXTERIORES 4 4,00

4,00

4,00 335,81 1.343,24
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11.01.01.04.01.08 m   CANALIZACIÓN INSTALACIONES EXTERIORES OBRA CIVIL                

Canalización para instalaciones ex teriores totalmente terminada compuesta de:
- 0,32 m3. Excavación de zanja
- 0,08 m3. Reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2.
- 0,12 m3. Relleno de zanja con arena
- 1 m. cinta señalizadora instalaciones.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION EXTERIOR 1 30,00 30,00

30,00

30,00 29,24 877,20

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.04.01 CANALIZACIONES
GENERALES BAJA TENSIÓN..........................................................

9.808,79

ELEMENTO 11.01.01.04.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN                               

11.01.01.04.02.01 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

A0.1 1 25,00 25,00

A0.3 1 50,00 50,00

AC0.1 1 15,00 15,00

AC0.2 1 15,00 15,00

AC0.3 1 20,00 20,00

AC0.5 1 25,00 25,00

AC0.7 1 55,00 55,00

AC0.8 1 30,00 30,00

A01.1 1 15,00 15,00

A01.2 1 20,00 20,00

CL01.6 1 20,00 20,00

AC01.1 1 15,00 15,00

AC01.2 1 20,00 20,00

A1.1 1 25,00 25,00

A1.2 1 20,00 20,00

A1.3 1 20,00 20,00

AC1.1 1 15,00 15,00

A4.1 1 25,00 25,00

A4.2 1 25,00 25,00

A2.1 1 15,00 15,00

A2.3 1 15,00 15,00

A2.5 1 15,00 15,00

AC2.1 1 15,00 15,00

A3.1 1 20,00 20,00

A3.2 1 25,00 25,00

A3.3 1 25,00 25,00

A3.5 1 15,00 15,00

AC3.1 1 15,00 15,00

AC3.2 1 20,00 20,00

A4.1 1 25,00 25,00

660,00 1,99 1.313,40
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11.01.01.04.02.02 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

F0.1 1 50,00 50,00

F0.2 1 25,00 25,00

F0.3 1 30,00 30,00

F0.4 1 20,00 20,00

F0.6 1 50,00 50,00

F0.7 1 10,00 10,00

F0.8 1 25,00 25,00

F0.9 1 30,00 30,00

F0.10 1 25,00 25,00

CL0.1 1 35,00 35,00

CL0.2 1 25,00 25,00

FC0.1 1 15,00 15,00

FS0.1 1 25,00 25,00

FS0.2 1 30,00 30,00

FS0.3 1 10,00 10,00

FS0.4 1 10,00 10,00

FS0.5 1 10,00 10,00

F01.1 1 50,00 50,00

F01.2 1 15,00 15,00

CL01.1 1 20,00 20,00

CL01.2 1 35,00 35,00

CL01.5 1 20,00 20,00

F1.1 1 35,00 35,00

F1.2 1 25,00 25,00

F1.3 1 20,00 20,00

F1.4 1 20,00 20,00

F1.5 1 25,00 25,00

F1.6 1 25,00 25,00

F1.7 1 20,00 20,00

CL1.1 1 45,00 45,00

FS1.1 1 25,00 25,00

FS1.2 1 20,00 20,00

F2.1 1 45,00 45,00

F2.2 1 20,00 20,00

F2.3 1 20,00 20,00

F2.4 1 20,00 20,00

F2.5 1 25,00 25,00

F2.6 1 25,00 25,00

F2.7 1 30,00 30,00

F2.9 1 20,00 20,00

F2.10 1 25,00 25,00

CL2.1 1 45,00 45,00

FS2.1 1 25,00 25,00

FS2.2 1 20,00 20,00

F3.1 1 45,00 45,00

F3.2 1 20,00 20,00

F3.3 1 25,00 25,00

F3.4 1 25,00 25,00

F3.5 1 20,00 20,00

F3.7 1 25,00 25,00

F3.8 1 25,00 25,00

F3.9 1 25,00 25,00

CL3.1 1 45,00 45,00

FS3.1 1 25,00 25,00
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FS3.2 1 20,00 20,00

FS3.3 1 35,00 35,00

F4.1 1 25,00 25,00

CL4.1 1 25,00 25,00

CL4.2 1 25,00 25,00

CL4.3 1 35,00 35,00

1.590,00 2,56 4.070,40

11.01.01.04.02.03 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X35mm2, según re-
glamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X35mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CS01R 1 40,00 40,00

40,00 40,55 1.622,00

11.01.01.04.02.04 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X6mm2, según re-
glamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X6mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CS1R 1 40,00 40,00

FV 1 55,00 55,00

95,00 4,73 449,35

11.01.01.04.02.05 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X10mm2, según re-
glamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 5X10mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CS2R 1 45,00 45,00

CS3R 1 55,00 55,00

CS4R 1 60,00 60,00

CL01.3 1 35,00 35,00

CL01.4 1 35,00 35,00

230,00 7,52 1.729,60

11.01.01.04.02.06 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA) TIPO CU RZ1-K (AS+) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Desig. UNE: RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1)
5x10mm2 Cu, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF, resistente al fuego, según reglamento electro-
técnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de Pro-
ductos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Línea de cable multiconductor (manguera) tipo RZ1-K (AS+) (Cca-s1b,d1,a1) 5x10mm2 Cu,
Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

FC0.2 1 70,00 70,00

70,00 14,74 1.031,80
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11.01.01.04.02.07 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2, según re-
glamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CS01C 1 40,00 40,00

CS1C 1 40,00 40,00

CS2C 1 45,00 45,00

CS3C 1 55,00 55,00

CS1S 1 40,00 40,00

CS2S 1 45,00 45,00

CS3S 1 55,00 55,00

320,00 3,23 1.033,60

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.04.02 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
ALIMENTACIÓN................................................................................

11.250,15

ELEMENTO 11.01.01.04.03 PUNTOS DE CONEXIÓN DESDE CAJAS DE REGISTRO                      

11.01.01.04.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO 

Punto de luz simple desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
3X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO LUZ 381 381,00

381,00 18,45 7.029,45

11.01.01.04.03.02 u   PUNTO DE EMERGENCIA TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO 

Punto de emergencia desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS)
(Cca-s1b,d1,a1) 3X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de
Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta
de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO EMERGENCIA 100 100,00

100,00 18,45 1.845,00

11.01.01.04.03.03 u   PUNTO DE INTERRUPTOR TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO

Punto de interruptor desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
2X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO INTERRUPTOR 50 50,00

50,00 8,65 432,50
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11.01.01.04.03.04 u   PUNTO DE CONMUTADO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUBO P

Punto de conmutado desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
2X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 30 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO CONMUTADO 12 12,00

12,00 16,01 192,12

11.01.01.04.03.05 u   PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJ

Punto de toma de corriente desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS)
(Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de
Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta
de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 2,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO TC 219 219,00

219,00 22,83 4.999,77

11.01.01.04.03.06 u   PUNTO DE DETECTOR DE PRESENCIA TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)

Punto de detector de presencia desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS)
(Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de
Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta
de:
- 10 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 5 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO DM 28 28,00

28,00 8,65 242,20

11.01.01.04.03.07 u   PUNTO A TERMOSTATO O CRONOTERMOSTATO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,

Punto a termostato o cronotermostato, cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
2X1,5mm2 bajo tubo PVC flexible corrugado 0 halógenos M20, según reglamento electrotécnico para
baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y  comprobada compuesta de:
- 30 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 1,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO TERMOSTATO 7 7,00

7,00 12,33 86,31
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11.01.01.04.03.08 u   PUNTO DE LUZ EXTERIOR TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJO TUB

Punto de luz ex terior desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS)
(Cca-s1b,d1,a1) 3X6mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016 Reglamento de
Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta
de:
- 45 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 6mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO LUZ EXTERIOR 11 11,00

11,00 36,29 399,19

11.01.01.04.03.09 u   PUNTO DE PUESTO DE TRABAJO TIPO H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) BAJ

Punto de puesto de trabajo con doble suministro desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu
H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 3X2,5mm2 bajo tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25, se-
gún reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y norma EN 50575 y  A1:2016
Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conexionada y comproba-
da compuesta de:
- 90 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) de sección 2,5mm2
- 15 m. Tubo PVC flex ible corrugado 0 halógenos M25
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUNTO PUESTO TRABAJO 25 25,00

25,00 37,75 943,75

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.04.03 PUNTOS DE CONEXIÓN
DESDE CAJAS DE REGISTRO........................................................

16.170,29

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE
ALIMENTACIÓN................................................................................

37.229,23

SUBAPARTADO 11.01.01.05 LUMINARIAS, MECANISMOS Y EMERGENCIAS                            
ELEMENTO 11.01.01.05.01 LUMINARIAS                                                      
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11.01.01.05.01.01 u   ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR                                 

Downlight  tecnolite  cove  150  con  doble  parabola  en  aluminio mate satinado de muy baja lumi-
nancia, 14w led cri92, 2500lm, 4000k, con driver de alimentacion dali o similar previa entrega de es-
tudio lumínico y  por aprobación expresa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura, total-
mente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 15 ud. TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP 176 PRISMATIC 20W 4000KOPTICA RETROCEDI-
DA PRISMAIZADA
- 2 ud. LOMBARDO ADOSADO NOA 50 TOP 9W
- 10 ud. RZB MONDANA ADOSADO A PARED 19W CRI90 DISC
- 7 ud. LOMBARDO BALIZA TOK H400 CIRCULAR 8W LED
- 138 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 160 FIX  XF NRO17W 3000K CRI90 65º
CON EQUIPO
- 138 ud. HELGOLAND 160 FIX CORNICE TRM BCO
- 83 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 120 FIX  XF NRO8.5W 3000K CRI90 65º
CON EQUIPO
- 83 ud. HELGOLAND 120 FIX CORNICE TRM BCO
- 10 ud. ARTEMIDE HELGOLAND LIGHT ENGINE 90 FIX  XF NRO6W 3000K CRI90 65º
- 10 ud. HELGOLAND 90 FIX CORNICE TRM BCO
- 19 ud. TECNOLITE DOWNLIGHT DEEP PRISMATIC 136 12W 3000KOPTICA RETROCEDI-
DA PRISMATIZADA
- 46 ud. OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600
- 5 ud. OPPLE PANEL LED 600 PERFORMER 34W 4000K MODULO 600 SUPERFICIE
- 17 ud. OPPLE DOWNLIGHT FINO ECOMAX G2 200 840 18W
- 7 ud. PROYECTOR PARA VEGETACION LOMABRDO NOA 50 9W LED CON ESTACA
- 4 ud. PROYECTOR PARA VEGETACION LOMBARDO NOA 100 16W LED CON
- 6 ud. METRO DE LINEA LED 14W METRO CON PERFIL DE SOPORTE EN ALUMINIOY
DRIVER DE ALIMENTACION 24V
- 3 ud. ESTANCA ECOMAX G2 47W 4000K IP66 1540MM
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ILUMINACION 1 1,00

1,00

1,00 66.211,59 66.211,59

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.05.01 LUMINARIAS........................... 66.211,59

ELEMENTO 11.01.01.05.02 MECANISMOS                                                      

11.01.01.05.02.01 u   INTERRUPTOR UNIPOLAR MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTERIANO BLANCO     

Interruptor unipolar mod. JUNG JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  compro-
bado compuesta de:
- 1 u. Interruptor unipolar mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo con bastidores, tecla,
ebellecedores y  marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INTERRUPTOR 39 39,00

39,00 22,56 879,84

11.01.01.05.02.02 u   TOMA DE CORRIENTE 16A CON PROTECCIÓN MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTER

Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG A CREATION BLANCO ALPINO completa,
según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, cone-
xionado y  comprobado compuesta de:
- 1 u. Toma de corriente 16A con protección mod. JUNG A CREATION BLANCO ALPINO com-
pleta con bastidores, cazoleta, ebellecedores y marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TC 215 215,00

215,00 22,93 4.929,95

12 de junio de 2025 Página 67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.01.01.05.02.03 u   MECANISMO PARA ALBERGAR TOMA SIMPLE RJ45 CAT.6 MOD. JUNG AS 500 

Mecanimo para albergar toma simple RJ45 Cat.6 mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada
y comprobadoa compuesta de:
- 1 u. Mecanimo para albergar toma simple RJ45 Cat.6 mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TOMA RJ 20 20,00

20,00 29,85 597,00

11.01.01.05.02.04 u   CONMUTADOR SIMPLE MOD. JUNG AS 500 ANTIBACTERIANO BLANCO        

Conmutador simple mod. JUNG JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo, según reglamento
electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  compro-
bado compuesta de:
- 1 u. Conmutador simple mod. JUNG AS 500 Antibacteriano blanco completo con bastidores, tecla,
ebellecedores y  marco.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CONMUTADOR 12 12,00

12,00 25,04 300,48

11.01.01.05.02.05 u   PUESTO TRABAJO PARED MOD. SIMON CONNECT COLOR A DEFINIR         

Puesto trabajo pared mod. SIMON CONECT completo a definir, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto
de:
- 1 u. Puesto trabajo pared 8 módulos
- 4 u. Toma schuko blanca 16A
- 2 u. Toma RJ45 cat. 6
- 1 u. Tapa para toma doble RJ45
- 1 u. Tapa para salida de cables
- 1 u. Toma final TV
- 1 u. Tapa toma final TV
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PUESTO TRABAJO 25 25,00

25,00 174,12 4.353,00

11.01.01.05.02.06 u   INTERRUPTOR UNIPOLAR DE SUPERFICIE ESTANCO IP65                 

Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo modelo a decidir por la dirección facultativa,
según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, cone-
xionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Interruptor unipolar de superficie estanco IP65 completo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INTERRUPTOR ESTANCO 1 1,00

1,00 18,66 18,66

11.01.01.05.02.07 u   TOMA DE CORRIENTE 16A DE SUPERFICIE ESTANCA IP65                

Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65 completo modelo a decidir por la dirección facultati-
va, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada, co-
nex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Toma de corriente 16A de superficie estanca IP65 completo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

TC ESTANCA 4 4,00
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4,00 19,90 79,60

11.01.01.05.02.08 u   SENSOR DE PRESENCIA MOD. ORBIS DICROMAT 2                       

Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2, con un contacto aux iliar con retardo a la des-
conex ión, según reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instala-
do, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Sensor de presencia modelo ORBIS DICROMAT 2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

DM 28 28,00

28,00 64,67 1.810,76

11.01.01.05.02.09 u   TOMA HDMI MOD. JUNG LS 990 BLANCO                               

Toma HDMI mod. JUNG LS 990 BLANCO completa, según reglamento electrotécnico para baja
tensión real decreto 842/2002, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 1 u. Toma HDMI mod. JUNG LS 990 BLANCO completa.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Nota: Se admitira como cambio al modelo de Schneider d Life.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

HDMI 5 5,00

5,00

5,00 34,71 173,55

11.01.01.05.02.10 u   CONECTOR RJ45 CAT.6A MACHO TOMA AEREA CRIMPADA                  

Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada, totalmente instalado, conexionado y  comproba-
do compuesto de:
- 1 u. Conector RJ45 Cat.6A macho toma aerea crimpada
- p.p. Marcado en puntas mediante cinta flex ible adeshiva con rotulación por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERIA)

RJ AEREA 29 29,00

29,00

29,00 41,67 1.208,43

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.05.02 MECANISMOS......................... 14.351,27

ELEMENTO 11.01.01.05.03 EMERGENCIAS                                                     

11.01.01.05.03.01 u   EMERGENCIA TIPO DE EMPOTRAR 200 LUMENES IP20 IK04 CON AUTOTEST M

Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes, IP20, IK04  con autotest mod. DAISALUX IZAR N30 A,
según ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente
instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes, IP20, IK04  con autotest mod. DAISALUX IZAR
N30 A
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIA 75 75,00

75,00 100,01 7.500,75
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11.01.01.05.03.02 u   EMERGENCIA TIPO DE EMPOTRAR 200 LUMENES IP20 IK04 CON AUTOTEST M

Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes,IP20, IK04, con autotest y  conjunto óptico de evacuación
mod. DAISALUX IZAR N30 A (EVC), según ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja ten-
sión real decreto 842/2002, totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Emergencia tipo de empotrar 200 lumenes,IP20, IK04, con autotest y  conjunto óptico de eva-
cuación mod. DAISALUX IZAR N30 A (EVC)
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIA 6 6,00

6,00 100,01 600,06

11.01.01.05.03.03 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)            

EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX) o similar previa entrega de
estudio lumínico y por aprobación expresa de la dirección de obra de instalaciones y arquitectura, se-
gún ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente ins-
talada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX  LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIAS 1 1,00

1,00

1,00 200,49 200,49

11.01.01.05.03.04 u   EMERGENCIA DE SUPERFICIE TECHO 90 LUMENES MOD. DAISALUX NAOS N2 

Emergencia de superficie en techo 90 lúmenes mod. Daisalux  NAOS N2 no permanente, incluido
ECORAEE, totalmente instalada y  conex ionada compuesta de:
- 1 u. Emergencia 90 lúmenes mod. Daisalux NAOS N2
- 1 u. Etiqueta de señalización fotoluminiscente RD 513/2017.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIA 3 3,00

3,00 53,39 160,17

11.01.01.05.03.05 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS                   

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS o similar prev ia entrega de estu-
dio lumínico y por aprobación expresa de la dirección de obra de instalaciones y arquitectura,, según
ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada,
conex ionada y comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A + KES NAOS
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIAS 5 5,00

5,00

5,00 84,27 421,35

11.01.01.05.03.06 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS                   

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS o similar prev ia entrega de estu-
dio lumínico y por aprobación expresa de la dirección de obra de instalaciones y arquitectura,, según
ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada,
conex ionada y comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N2 A + KES NAOS
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIAS 7 7,00

12 de junio de 2025 Página 70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

7,00 75,63 529,41

11.01.01.05.03.07 u   EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)                        

EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD) o similar prev ia entrega de estudio lumíni-
co y por aprobación expresa de la dirección de obra de instalaciones y  arquitectura,, según
ITC-BT-44 del reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002, totalmente instalada,
conex ionada y comprobada compuesta de:
- 1 u. EMERGENCIA MOD. DAISALUX NAOS N5 A (PRD)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

EMERGENCIAS 4 4,00

4,00

4,00 61,82 247,28

TOTAL ELEMENTO 11.01.01.05.03 EMERGENCIAS....................... 9.659,51

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.05 LUMINARIAS,
MECANISMOS Y EMERGENCIAS ...................................................

90.222,37

SUBAPARTADO 11.01.01.06 FOTOVOLTAICA                                                    

11.01.01.06.01 u   PANEL FOTOVOLTAICO MÓDULO URE 550W MONO 144 CELLS UNRE FBK550M8B

Panel fotovoltaico módulo URE 550W Mono 144 Cells MOD. QRGFBK550M8B o similar, total-
mente instalado y conexionado compuesto de:
- 1 u. Panel fotovoltaico módulo URE 550W Mono 144 Cells MOD. QRGFBK550M8B.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

PANELES 28 28,00

28,00

28,00 168,71 4.723,88

11.01.01.06.02 u   SOPORTE ACOPLANAR SOP C CONT ATORN CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3

Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3 o similar, totalmente
instalado y conexionado compuesto de:
- 1 u. Soporte acoplanar sop c cont atorn CUB TEJA 3M MOD. 01V3 MME01V3
- p.p. Conjunto fijación universal para sujeción de paneles
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

SOPORTE COPLANAR 12 12,00

12,00

12,00 136,53 1.638,36

11.01.01.06.03 u   CUADRO PROTECCIÓN CC ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TS

Cuadro protección CC ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT, base de fusibles por string, incluidos
fusibles 15A y conectores MC4 en entradas y salidas, 1000Vdc IP65 con proteccion frente a sobre-
tensiones TSC10003064, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de:
- 1 u. ECO-DC-4INV 4 STRING/4 MPPT 1000Vdc IP65 TSC10003064
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO CC 1 1,00

1,00

1,00 635,85 635,85
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11.01.01.06.04 u   INVERSOR TRIFÁSICO DE RED HÍBRIDO HUAWEI SUN2000 15KTL M1       

Inversor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1 o similar, totalmente instalado y co-
nex ionado compuesto de:
- 1 u. Inversor trifásico  de red híbrido HUAWEI SUN2000 15KTL M1
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

INVERSOR 1 1,00

1,00

1,00 3.835,00 3.835,00

11.01.01.06.05 u   CUADRO PROTECCIÓN AC                                            

Cuadro protección AC, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Caja de superficie para 24 módulos con puerta opaca mod. ABB IP43
- 1 u. Interruptor magnetotérmico 4P 80A curva C
- 1 u. Rele diferencial 4P 300mA clase F y toroidales
- 1 u. Protección contra sobretensiones
- 1 u. Derivadores, contactores, selectores, reles y  resto de aparellaje de maniobra necesarios según
esquema eléctrico unifilar proyecto
- p.p. Peines de interconexión entre automáticos
- p.p. Bornas de conexiónes eléctricas para carril DIN para diferentes secciones colocadas en fila
superior
- p.p. Bornas de conexiónes domóticas de doble nivel con conexión push-in para el cableado del
bus KNX mod. PHOENIX CONTACT
- p.p. Punteras de diferentes secciones para conex ión a bornero y  aparamenta
- p.p. Marcado de circuitos, fases e instalación de control mediante cinta flex ible adeshiva con rotula-
ción por dimmo
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación
- p.p. Cableado interno cuadro cable tipo Cu H07Z1-K / Cu RZ1-K según esquemas unifilares

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CUADRO AC 1 1,00

1,00

1,00 957,70 957,70

11.01.01.06.06 u   MONITORIZACIÓN HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844           

Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844 o similar, totalmente instala-
do y conexionado compuesto de:
- 1 u. Monitorización HUAWEI SMART DONGLE-WLAN-FE BETBET3844
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONOTORIZACION 1 1,00

1,00

1,00 106,10 106,10

11.01.01.06.07 u   MONITORIZACIÓN HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975   

Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975 o similar, total-
mente instalado y conexionado compuesto de:
- 1 u. Monitorización HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H BETBET2975
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONOTORIZACION 1 1,00

1,00

1,00 282,60 282,60
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11.01.01.06.08 m   CABLE UNIPOLAR TIPO CU H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2      

Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2, según reglamento electrotécnico
para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Reglamento de Productos de
la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y  comprobada compuesta de:
- 1 m. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 1X6mm2
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

FOTOVOLTAICA 1 45,00 45,00

45,00

45,00 0,99 44,55

11.01.01.06.09 m   CABLEADO SOLAR FOTOVOLTAICO 1x6MM² ROJO MOD. H1Z2Z2-K 1.8KV R300

Cableado solar fotovoltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000, totalmente instalado y conex ionado
compuesto de:
- 1 m. Cableado solar fotovoltaico rojo mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

FOTOVOLTAICA 2 55,00 110,00

110,00

110,00 1,56 171,60

11.01.01.06.10 u   CABLEADO SOLAR FOTOVOLTAICO 1x6MM² NEGRO MOD. H1Z2Z2-K 1.8KV R30

Cableado solar fotovoltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000, totalmente instalado y conex ionado
compuesto de:
- 1 m. Cableado solar fotovoltaico negro mod. H1Z2Z2-K 1.8KV R3000
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

FOTOVOLTAICA 2 55,00 110,00

110,00

110,00 1,56 171,60

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.06 FOTOVOLTAICA.................... 12.567,24

SUBAPARTADO 11.01.01.07 GESTIÓN Y TRAMITACIÓN                                           
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11.01.01.07.01 u   TRAMITACIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEG

Tramitación y  realización de la totalidad de  documentación necesaria para legalización, puesta en
marcha y  mantenimieno de la instalación de baja tensión compuesta de:
- Apertura de expedientes, tramitación y  gestiones necesarias en el transcurso de la obra con la
compañia de suministro de energía que proceda.
- Entregas mensuales de planos en formato dwg de las  modificaciones  y  reformas aprobadas por
parte de la dirección de obra y promotora, La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de
la obra y  con antelación a su ejecución para su rev isión y  aceptación por parte de la dirección de
obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dwg y  PDF prepara-
dos para su impresíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y firmado por el responsable que proce-
da.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositivos y  materiales ins-
talados en formato pdf.
- Estudio final de eficiencia energética HE3 de las instalaciones de iluminación según normativa v i-
gente. Cualquier cambio realizado por petición de la constructura en lo que a iluminación se refiere,
deberá justificar unos valores similares o mas eficaces que los proyectados teniendo que presentar el
estudio completo HE3 con memoria y  cálculos para su aprobación antes de realizar cualquier ejecu-
ción de iluminación no contemplada en el proyecto..
- Estudio final de iluminación de emergencia según normativa v igente. Cualquier cambio realizado
por petición de la constructora en lo que a emergencias se refiere, debería justificar unos valores si-
milares o mas eficaces que los proyectados teniendo que presentar el estudio completo de ilumina-
ción de emergenica con memoria y  cálculos para su aprobación antes de realizar cualquier ejecución
de la iluminación de emergencia no contemplada en proyecto.
- Entrega y realización de boletines, certificado de organismo de control autorizado, proyecto de lega-
lización, certificado final y  toda la documentación necesaria para puesta en marcha y  legalización en
organismos oficiales (industria, ayuntamiento y compañía suministradora).
- 1ud. Pago de tasas en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

GESTION 1 1,00

1,00

1,00 1.184,50 1.184,50

11.01.01.07.02 u   TRAMITACIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEG

Tramitación y  realización de la totalidad de documentación necesaria para legalización, puesta en
marcha y  mantenimieno de la instalación de fotovoltaica compuesta de:
- Apertura de expedientes, tramitación y  gestiones necesarias en el transcurso de la obra con la
compañia de suministro de energía que proceda.
- Engregas mensuales de planos en formato dwg de las modificaciones  y  reformas aprobadas por
parte de la dirección de obra y promotora, La entrega de estos planos se realizará en el trancurso de
la obra y  con antelación a su ejecución para su rev isión y  aceptación por parte de la dirección de
obra.
- Entrega de Planos finales AS-BUILT para usuario de la instalación en formato dwg y  PDF prepara-
dos para su impresíon ordenados con indice, cajetín, número de plano e identificación.
- Entrega de Libro instrucciones de la instalación para usuario en formato pdf.
- Entrega del protocolo de puesta en marcha cumplimentado y firmado por el responsable que proce-
da.
- Entrega de certificados de calidad, marcado CE y  fichas técncias de dispositivos y  materiales ins-
talados en formato pdf.
- Entrega y realización de boletines, inspeccion y certificado de organismo de control autorizado, pro-
yecto de legalización, certificado final y  toda la documentación necesaria para puesta en marcha y  le-
galización en organismos oficiales (industria, ayuntamiento y  compañía suministradora).
- 1ud. Pago de tasas en organismos oficiales

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

1 1,00

1,00

1,00 922,88 922,88
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11.01.01.07.03 u   INSPECCIÓN POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                  

Inspección inicial de las instalaciones eléctricas indicadas en la ITC-BT-05 por Organismo de Con-
trol. Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de Inspección,
en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y  la posible relación de defectos, con
su clasificación, y la calificación de la instalación.

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

OCA 1 1,00

1,00

1,00 360,50 360,50

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.01.07 GESTIÓN Y TRAMITACIÓN.. 2.467,88

TOTAL APARTADO 11.01.01 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.. 230.340,57

APARTADO 11.01.02 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBAPARTADO 11.01.02.01 CANALIZACIONES INSTALACIONES ESPECIALES Y MUY BAJA TENSIÓN      

11.01.02.01.01 m   BANDEJA PARA MONTANTES, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS 100

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X300, Bycromatadas, resistencia a la corrosión cla-
se 5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 100X300, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte a pared para bandeja 300 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

MONTANTE ITC 1 25,00 25,00

25,00 47,27 1.181,75

11.01.02.01.02 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 35X200, Bycromatadas, resistencia a la corrosión clase
5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 35X200, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte universal para pared o soporte techo (no varilla) para bandeja 200 mod. PEMSA RE-
JIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soporte universal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y características indicadas en planos de canalizacio-
nes
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 80,00 80,00

80,00 35,07 2.805,60
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11.01.02.01.03 m   BANDEJA PARA TECHO O PARED, METÁLICA DE VARILLAS ELECTROSOLDADAS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60X300, Bycromatadas, resistencia a la corrosión clase
5 mod. PEMSA REJIBAND, totalmente instalada, compuesta de:
- 1 m. Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60X300, Bycromatadas, resistencia a la corro-
sión clase 5 mod. PEMSA REJIBAND
- 1 u. Soporte universal para pared o soporte techo (no varilla) para bandeja 300 mod. PEMSA RE-
JIBAND
- 1 u. Juego de uniones click rápidas y  uniones reforzadas necesarias para 1m bandeja mod. PEM-
SA REJIBAND
- 1 m. Cable desnudo Cu 1x35mm2
- p.p. Soporte universal para cajas de registro a bandeja mod. PEMSA REJIBAND
- p.p. Cajas de registro estancas con situación y características indicadas en planos de canalizacio-
nes
- p.p. Regletas de conex ión
- p.p. Sellado certificado de paso entre diferentes sectores de incendios
- p.p. Pintura de zinc para repasar y proteger cortes o imperfecciones después de su manipulación
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CANALIZACION 1 15,00 15,00

15,00 45,77 686,55

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.02.01 CANALIZACIONES
INSTALACIONES ESPECIALES Y MUY BAJA TENSIÓN..............

4.673,90

SUBAPARTADO 11.01.02.02 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES                              

11.01.02.02.01 u   RACKS Y ACCESORIOS                                              

Armarios RACKS y Accesorios, totalmente instalados, conex ionados y comprobados compuesta
de:
- 2 u. Armario ENVIRON CR 24U 800X800mm negro MOD. EXCL 542-2488-GSBF-BK o similar
- 2 u. PDU con 8 SCHUKO 16A con interruptor e indicador MOD. EXCL 555-073 o similar
- 4 u. Pasahilos 1U 4 anillas MOD. EXCL 100-582 o similar
- 2 u. Tuercas JAULA bolsa 50 uds tornillo, tuerca y arandelas MOD. EXCL M6CNU o similar
- 6 u. Bandeja 19" 1UA frontal fondo 400mm MOD. EXCL 542-021-BK o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

RACKS Y ACCESORIOS 1 1,00

1,00

1,00 3.433,40 3.433,40

11.01.02.02.02 u   ELECTRONICA DE RED                                              

Electronica de red, totalmente instalados, conex ionados y  comprobados compuesta de:
- 2 u. D-LINK SWITCH 24P GIGA +POE 193W +4SFP RACK 19" MOD. D-LINK SPRI
DGS121028P/E o similar
- 1 u. DLK SW 24P GIGA POE+ 370W +4 SFP GIGA 19” MOD. D-LINK TISA
DGS-1210-28MP/E o similar
- 5 u. DLK SWI 24P GIGA +4 SFP GIGA RACK 19" MOD. D-LINK SPRI DGS-1210-28/E o si-
milar
- 5 u. MODULO SFP 1000BASE-SX MULTIMODO LC DPLX MOD. D-LINK SPRI DEM-311GT
o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

RACKS Y ACCESORIOS 1 1,00

1,00

1,00 4.227,54 4.227,54
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11.01.02.02.03 u   CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL                                

Cableado estructurado horizontal, totalmente instalado, conex ionado y  comprobado compuesta de:
- 9800 m. Cable CAT.6A U/UTP CPR B2CA en bobina 500mts azul MOD. EXCL 190-219 o simi-
lar
- 23 u. Panel parcheo vacio 24 RJ45 KEYSTONE 1u negro MOD. EXCL 100-095 o similar
- 315 u. Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS negro MOD. EXCL 100-182-BK o similar
- 315 u. Toma KEYSTONE CAT.6A UTP TOOL-LESS blanco MOD. EXCL 100-182-WT o similar
- 158 u. LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5m gris (pack 10ud) MOD. EXCL 100-504-10 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 1 metro gris MOD. EXCL 100-505 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 2 mts gris MOD. EXCL 100-506 o similar
- 158 u. Latiguillo CAT.6 UTP MINI AWG28 LSOH 3 mts gris MOD. EXCL 100-507 o similar
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje incluidos.
- p.p. Mano de obra de instalación e ingeniería de programación por empresa certificada

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

CABLEADO ESTRUCTURADO
HORIZONTAL

1 1,00

1,00

1,00 13.430,88 13.430,88

11.01.02.02.04 u   CERTIFICACIÓN TOMA DATOS RJ45 CAT. 6A                           

Certificado de toma datos RJ45 Cat. 6A, medida y  comprobada compuesta de:
- 1 u. Certificado de toma datos RJ45 cat. 6A
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

ESTRUCTURADO 84 84,00

84,00

84,00 8,45 709,80

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.02.02 INFRAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES.................................................................

21.801,62

SUBAPARTADO 11.01.02.03 EMERGENCIA ASEOS ADAPTADOS                                      

11.01.02.03.01 u   REPETIDOR DE SEÑAL MOD. GP20TR                                  

Repetidor de señal MOD. GP20TR  o similar, totalmente instalado, conexionado, programado y
comprobado compuesto de:
- 1 u. Repetidor de señal MOD. GP20TR
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMADA ASEOS 1 1,00

1,00

1,00 306,07 306,07

11.01.02.03.02 u   UNIDAD DE LLAMADA BAÑO MOD. GP20L                               

Unidad de llamada baño MOD. GP20L o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y
comprobado compuesto de:
- 1 u. Unidad de llamada baño MOD. GP20L
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMADA ASEOS 6 6,00

6,00

6,00 75,27 451,62
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11.01.02.03.03 u   LAMPARA DE SOBREPUERTA MOD. GP20LA                              

Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y
comprobado compuesto de:
- 1 u. Lampara de sobrepuerta MOD. GP20LA
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMDA ASEOS 6 6,00

6,00

6,00 137,57 825,42

11.01.02.03.04 u   DISPLAY MOD. GP20                                               

Display MOD. GP20
display  o similar, totalmente instalado, conex ionado, programado y  comprobado compuesto de:
- 1 u. Display  MOD. GP20
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMDA ASEOS 1 1,00

1,00

1,00 696,49 696,49

11.01.02.03.05 u   PROGRAMACION SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ASEOS                   

Programacion sistema llamada emergencia aseos o similar, totalmente instalado, conex ionado, pro-
gramado y comprobado compuesto de:
- 1 u. Programacion sistema llamada emergencia aseos
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMADA ASEOS 1 1,00

1,00

1,00 324,45 324,45

11.01.02.03.06 m   LÍNEA DE CABLE MULTICONDUCTOR (MANGUERA)  TIPO CU RZ1-K (AS) (Cc

Línea de cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2, según
reglamento electrotécnico para baja tensión real decreto 842/2002 y  norma EN 50575 y A1:2016 Re-
glamento de Productos de la Construcción (CPR), totalmente instalada, conex ionada y comprobada
compuesta de:
- 1 m. Cable multiconductor (manguera) tipo Cu RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 2X1,5mm2
- p.p. Prensaestopas, pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

(Propiedad Intelectual ICM INGENIERÍA)

LLAMDA ASEOS 1 100,00 100,00

100,00

100,00 4,65 465,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.02.03 EMERGENCIA ASEOS
ADAPTADOS......................................................................................

3.069,05
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SUBAPARTADO 11.01.02.04 ALARMA CONTRA INCENDIOS                                         

11.01.02.04.01 u   Central analógica PLUS de 1 a 2 lazos.                          

Suministro e instalación de central de detección de incendios de 1 lazo con Protocolo Avanzado
Morley-IAS, ampliable a 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01. Hasta 318 (159+159) dispositivos direc-
cionables cableados serie HMI o v ía radio Agile Morley-IAS por lazo. Interfaz mediante display táctil
de 4,3" (480x272 píxeles). 2 salidas de sirena superv isadas de 250 mA máx. cada una. 1 salida de
alimentación aux iliar, 24V / 0,5A. Relés de alarma y avería general con contactos C/NC/NA confi-
gurables. 4 botones de actución en el frontal: rearme, silencio de sirenas, silencio de zumbador y
evacuación. Entradas de cableado troqueladas superiores y  posteriores. Puerto USB integrado para
actualización y configuración. Capacidad para 2 baterías de 7 o 12 Ah

Certificado según EN54-2, EN54-4; LVD 62.368-1:2014+A11

Totalmente instalada, programada y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL, Modelo PL-1000 o equivalente

CENTRAL ALARMA 1 1,00

1,00 1.387,72 1.387,72

11.01.02.04.02 u   Pulsador de alarma direccionable con aislador                   

Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable para sistema analógico Mor-
ley IAS MAX con aislador incorporado. Incorpora led de estado, tapa de protección para evitar la acti-
vación accidental, cristal y caja para montaje en superficie. Fácil direccionamiento mediante dos inte-
rruptores giratorios decádicos.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo M5A-RP06FFK01301 o equivalente

PULSADOR 6 6,00

6,00 95,17 571,02

11.01.02.04.03 u   Sirena óptico acústica con base superficie WRA-RC-I05+BRR       

Suministro e instalación de sirena con flash direccionable WRA-RC-I05 alimentado del lazo analógico
con aislador de cortocircuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad.  Consumo máx.:
3,5mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz.  Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y  estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y  base de mon-
taje en superficie BRR.
Compatible con protocolo Clip y  Opal.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.
Aprobada según los requisitos de EN54-23 y  EN54-17

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo WRA-RC-I05_BRR o equivalente

SIRENA INTERIOR 6 6,00

6,00 176,55 1.059,30
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11.01.02.04.04 u   Flash direccionable transparente con base bajo perfil WRL-RC-I05

Suministro e instalación de flash direccionable WRL-RC-I05 alimentado del lazo analógico con aisla-
dor de cortocircuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad.  Consumo máx.: 3,5mA.
Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz.  Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y  base de montaje
B501AP.
Compatible con protocolo Clip y  Opal.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.
Aprobada según los requisitos de EN54-23 y  EN54-17

Totalmente instalado, programado y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo WRL-RC-I05 o equivalente

FLASH 5 5,00

5,00 121,85 609,25

11.01.02.04.05 u   Sirena óptico acústica exterior                                 

Suministro e instalación de sirena exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermi-
tente y  serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA a 24VDC.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción.

Totalmente instalada y  funcionando según planos y  pliego de condiciones.

Marca HONEYWELL Modelo HSR-E24. o equivalente

SIRENA EXTERIOR 1 1,00

1,00 140,03 140,03

11.01.02.04.06 u   Instalación lazo analógico LHR 2x1,5 bajo tubo corrugado        

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un
par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pan-
talla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y  cobre
pulido flex ible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo
corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de
derivación, regletas, soportes y  pequeño material.
Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

ALARMA 1 150,00 150,00

150,00 6,74 1.011,00

TOTAL SUBAPARTADO 11.01.02.04 ALARMA CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................

4.778,32

TOTAL APARTADO 11.01.02 INSTALACIONES ESPECIALES...... 34.322,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD............................... 264.663,46

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICIDAD Y ESPECIALES............................................................ 264.663,46
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CAPÍTULO 12 PINTURA Y VARIOS                                                

12.01 m2  PINTURA AL AGUA  MATE CERTIF AENOR LAVABILIDAD 1000CL BL        

Pintura plástica  transpirable, en dispersión acuosa, mate, lavable, según Norma UNE iso
1198848-243-2007, Tipo I. Pintura de uso general en construcción y decoración sobre superficies de
yeso, yeso laminado, escayola, hormigón, cemento, etc. En superficies de hormigón, yeso, cemen-
to o mortero a base de ligantes hidráulicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril.
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Castor N diluídas en un 10% .
Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.  Producto cer-
tificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

P. sótano. Techos 1 171,80 0,40 68,72

P. sótano. Paredes 2 6,30 2,50 31,50

2 2,50 2,50 12,50

2 6,60 2,50 33,00

2 5,00 2,50 25,00

2 3,90 2,50 19,50

2 3,40 2,50 17,00

2 6,50 2,50 32,50

2 3,40 2,50 17,00

2 7,20 2,50 36,00

2 2,25 2,50 11,25

2 3,10 2,50 15,50

2 1,90 2,50 9,50

4 2,00 2,50 20,00

4 1,20 2,50 12,00

2 6,85 2,50 34,25

2 4,20 2,50 21,00

2 1,65 2,50 8,25

2 9,00 2,50 45,00

2 3,10 2,50 15,50

P. baja. Techos 1 6,50 1,00 6,50

1 6,10 1,00 6,10

1 133,00 0,40 53,20

1 74,80 0,40 29,92

P. baja 1 29,60 0,40 11,84

Paredes 2 3,76 3,00 22,56

2 3,80 3,00 22,80

2 2,42 1,80 8,71

4 1,70 1,80 12,24

4 2,06 1,80 14,83

2 2,25 1,80 8,10

2 1,27 1,80 4,57

P.primera. Techos 1 167,80 0,40 67,12

1 71,90 0,30 21,57

1 12,40 0,30 3,72

Paredes 2 1,85 1,30 4,81

2 2,52 1,30 6,55

2 1,00 1,30 2,60

2 1,83 1,30 4,76

2 1,48 1,30 3,85

2 1,30 1,30 3,38

2 2,25 1,30 5,85

2 2,20 1,30 5,72

P. segunda. Techos 1 12,70 0,40 5,08

1 169,70 0,30 50,91

1 65,40 0,30 19,62

Paredes 2 2,65 1,30 6,89

2 1,30 1,30 3,38

4 2,06 1,30 10,71

4 2,25 1,30 11,70

P. tercera. Techos 1 54,80 0,40 21,92

1 169,90 0,30 50,97

1 30,00 0,30 9,00

12 de junio de 2025 Página 81



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Paredes 4 1,67 1,30 8,68

2 2,42 1,30 6,29

2 1,10 1,30 2,86

2 1,27 1,30 3,30

2 1,48 1,30 3,85

2 2,06 1,30 5,36

2 2,25 1,30 5,85

2 3,90 2,50 19,50

2 3,50 2,50 17,50

2 4,50 2,50 22,50

2 3,50 2,50 17,50

2 3,30 2,50 16,50

2 6,40 2,50 32,00

2 3,80 2,50 19,00

1 3,40 2,50 8,50

2 5,50 2,50 27,50

2 4,30 2,50 21,50

2 4,90 2,50 24,50

2 7,00 2,50 35,00

2 3,10 2,50 15,50

2 5,90 2,50 29,50

2 4,40 2,50 22,00

2 3,80 2,50 19,00

2 6,10 2,50 30,50

2 3,30 2,50 16,50

2 6,90 2,50 34,50

2 6,15 2,50 30,75

2 9,00 3,00 54,00

2 3,30 3,00 19,80

Dto. Vescon -1 1.112,57 1,00 -1.112,57

463,62 11,81 5.475,35

12.02 m2  ESMALTE MATE INTERIOR BLANCO/COLOR  SOBRE ACERO                 

Esmaltado de superficies metálicas (barandillas escaleras)  con esmalte al agua basado en resinas
acrílicas y  de poliuretano resistentes al roce con 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de
esmaltar o pistola incluido lijado y limpieza prev ia.

Escaleras 16 2,85 1,10 50,16

2 1,50 1,10 3,30

53,46 26,11 1.395,84

12.03 m2  AISL. LANA ROCA 80 mm + PLACAS POLIST. EXTRU. 80 MM ENTRE TABIQ.

Aislamiento bajo cubierta inclinada con manta de lana de roca de 80 mm de espesor con papel kraft
que actúa como barrera de vapor más planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor tipo
Floormate o equivalente con superficie lisa, colocadas, ambas, en suelo de bajo cubierta entre tabi-
quillos.  Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar. Lana mineral (MW)  y  Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

1 261,00 1,00 261,00

261,00 24,02 6.269,22

12.04 m2  FELPUDO DE COCO + PAVIMENTO CERÁMICO FONDO Y CAJEADO            

Felpudo de entrada Emco Diplomat Premium aereo o equivalente. Zona de uso ex terior. Especial-
mente recomendado para zonas de alto tránsito instalado incluido cajeado y remates.

1 12,60 1,00 12,60

12,60 81,58 1.027,91

12.05 u   ROTULOS PICTOGRAMAS ALTO RELIEVE Y CONTRASTE CROMATICO          

Suministro e instalación de pictogramas de alto relieve y  contraste cromático colocados a una altura
de 1,00 m a la derecha y  junto a los marcos de entrada a los serv icios adaptados, en el sentido de la
entrada, cumpliendo en su diseño y  dimensiones con la norma UNE 41501:2002.

Entrada 1 1,00

Aseos 4 4,00

Ascensor 4 4,00
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9,00 35,43 318,87

12.06 m2  GRAVA 4-6 CM BLANCO TIPO ALTEA                                  

Grava 4-6 cm blanco tipo Altea sobre lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihier-
bas, extendido de capa uniforme en borde/interior de macizo con un espesor medio de 6-10 cm, in-
cluso preparación prev ia del terreno, colocación de la piedra a mano y  limpieza final.

Patio 1 128,00 1,00 128,00

128,00 24,92 3.189,76

12.07 m2  PLANTAS AROMÁTICAS Y VIVACES Y CORTEZA DE PINO                  

Macizo de plantas aromáticas y  v ivaces variados de hoja perenne y  porte rastrero sobre corteza de
pino, de 0,15-0,20 m. de altura, a razón de 2 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendien-
do el laboreo del terreno con motocultor, abonado de fondo, plantación, cubrición con una lámina de
polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, ex tendido de capa uniforme de corteza de pino
de 10 cm. de espesor, primer riego y  limpieza.

Jardín 1 13,00 1,00 13,00

13,00 92,76 1.205,88

12.08 u   PASARELA METÁLICA SALIDA PATIO PERFILES ACERO+CHAPA LACRIMADA   

Formación de pasarela de 1,40 x 1,40 m de salida a patio (sobre patio inglés) formada por 3 v igas de
acero laminado PNU-120 (dos laterales y  una central) recibidas en sus extremos a cerramientos de
p. baja y  muro y  pavimento de chapa lagrimada de acero antideslizante 3-5 soldada a v igas, incluso
pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y  una mano de minio electrolítico, i/raspados de
óx idos y  limpieza manual.

2 2,00

2,00 401,05 802,10

12.09 m2  VALLA CHAPA PERFORADA OROGRAFHY-2 SYSTEM DE IMAR O EQUIVALENTE  

Valla perforada tipo OROGRAPHY-2 SYSTEM de IMAR en zig-zag o equivalente  de 2 m de altu-
ra montada sobre un bastidor de pletina de acero pintada y elementos de soporte y  sujeción y  zapa-
tas de 50x50x50 cm para apoyo de soportes, totalmente instalada.

Patio 1 10,30 2,00 20,60

Pasarelas 2 1,40 2,00 5,60

26,20 507,79 13.304,10

12.10 u   BANCO DE BASIC DE UBIDERMIS DE 1,50 M COLOR AZUL                

Suministro y  colocación de banco modelo Basic de Ubidermis de 1,50 m  o equivalente, en color
azul, instalado.

1 1,00

1,00 490,28 490,28

12.11 u   BANCO DE BASIC DE UBIDERMIS DE 0,60 M COLORES VARIOS            

Suministro y  colocación de banco modelo Basic de Ubidermis o equivalente de 0,60 m en varios
colores (amarillo, azul, naranja), instalado.

4 4,00

4,00 447,84 1.791,36

12.12 m   VALLA-CELOSIA VARILLAS VER.12 MM + PLETINAS GALV. h=1,50 m      

Valla-celosia formada por emparrillado de varillas redondo de 12 mm de diámetro colocadas en dos
planos con pletinas inferior y  superior, anclada a suelo i/montaje rápido, sin soldadura pintada al hor-
no en color negro, colocada.

Patio 1 22,33 1,00 22,33

22,33 165,83 3.702,98

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA Y VARIOS .......................................................................................................... 38.973,65
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 ud  ACONDICIONAMIENTO SALA  OFICINA                                 

Acondicionamiento de sala actual de edificio para oficina de obra con dotación del mobiliario necesa-
rio.

1 1,00

1,00 751,90 751,90

13.02 ud  ACONDICIONAMIENTO SALA COMEDOR                                  

Acondicinamiento de sala de edificio actual en p. baja para comedor de los trabajadores con el mobi-
liario preciso.

1 1,00

1,00 1.272,05 1.272,05

13.03 U   ACONDICIONAMIENTO ASEOS                                         

Aconcionamiento de aseos de planta sótano para aseos del personal de obra.

1 1,00

1,00 200,85 200,85

13.04 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 68,17 68,17

13.05 u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 10,04 10,04

13.06 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 15,97 15,97

13.07 u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 21,38 42,76

13.08 u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 8,89 17,78

13.09 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 6,59 13,18
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13.10 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

3 3,00

3,00 215,31 645,93

13.11 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 45,13 45,13

13.12 m   BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                       

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

1 10,00 10,00

10,00 75,29 752,90

13.13 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 9,29 74,32

13.14 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 2,76 22,08

13.15 u   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 32,97 164,85

13.16 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 3,76 18,80

13.17 u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 15,98 127,84

13.18 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 3,64 29,12
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13.19 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 3,01 24,08

13.20 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 26,00 208,00

13.21 u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 4,57 18,28

13.22 u   LINEA DE VIDA  HORIZONTAL HOMOLOGADA                            

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 101,06 101,06

13.23 u   ARNÉS AM. DORSAL Y  PECTORAL +CINTURÓN                          

Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 25,35 50,70

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.675,79
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

Coste de la gestión de los residuos generados en el transcurso de los trabajos según Anexo a Me-
moria.

1 1,00

1,00 9.635,82 9.635,82

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 9.635,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.073.509,76
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS................................................................................................... 62.423,15 5,81

2 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 99.048,14 9,23

3 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 8.927,64 0,83

4 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 103.131,98 9,61

5 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 66.623,14 6,21

6 FALSOS TECHOS......................................................................................................................................... 51.664,34 4,81

7 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 43.157,98 4,02

8 MAMPARAS Y CARPINTERIA INTERIOR......................................................................................................... 94.069,36 8,76

9 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS....................................................................................................... 55.509,07 5,17

10 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION ............................................................................................. 171.006,24 15,93

11 INSTALACION ELECTRICIDAD Y ESPECIALES................................................................................................. 264.663,46 24,65

12 PINTURA Y VARIOS...................................................................................................................................... 38.973,65 3,63

13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.675,79 0,44

14 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 9.635,82 0,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.073.509,76

13,00% Gastos generales.......................... 139.556,27

6,00% Beneficio industrial ........................ 64.410,59

SUMA DE G.G. y  B.I. 203.966,86

21,00% I.V.A....................................................................... 268.270,09

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.545.746,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.545.746,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

, a May o 2025.

Los arquitectos
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Luis de Miguel Najarro José Carlos Palmer Martíenz




